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1. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy zmiany funkcji hali
widowiskowej-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne przy ul. 3 Maja w Czerwionce -
Leszczynach, zgodnie z zatozeniami Inwestora.

ZamoOwienie obejmuije :

e opracowanie wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlane;,

e opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

e opracowanie projektu budowlanego,

e uzyskanie pozwolenia wtasciwego organu (art. 71 ust. 1 Prawo budowlane) na zmiane sposobu
uzytkowania oraz uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane),

e sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych,

e sporzgdzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego,

e petnienie nadzoru autorskiego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamierzenia.

W wyniku przebudowy zamawiajgcy oczekuje, ze zostanie stworzona powierzchnia centrum
kulturalnego i edukacyjnego z niezbednym zapleczem socjalnym wraz z niezbednymi instalacjami.

Razem powierzchnia uzytkowa adaptowanej czesci obiektu 1996,05 m?

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Gtéwna konstrukcja budynku hali powstata w latach osiemdziesigtych ubiegtego stulecia.
Gtéwnym Inwestorem byta Kopalnia ,Debiensko”. W 1989 r. przerwano wszelkie prace
pozostawiajgc obiekt w stanie surowym otwartym.

W 1997 r. fundacja ,Basen dzieciom” zaadoptowata i oddata do uzytkowania zachodnig czes¢
obiektu stanowigca krytg ptywalnie, ktéra do dnia dzisiejszego stuzy mieszkancom Czerwionki i
okolic. W 2003 r. Gmina Czerwionka — Leszczyny zaadoptowata i oddata do uzytkowania
potudniowg czesc¢ obiektu z przeznaczeniem na Poradnie AA i Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej. W 2006 r. Gmina Czerwionka — Leszczyny zabezpieczyta cata hale, zabudowujac
$cianami i dachem stalowym scene teatralng od strony wschodniej obiektu.

Pozostata czes¢ obiektu zostata niezagospodarowana do dnia dzisiejszego.

Caly obiekt hali docelowo dzieli¢ sie bedzie funkcjonalnie na dziewie¢ czesci :

+ Basen - istniejacy.
Na obiekt ten sktada sie czes$¢ techniczna znajdujgca sie w podbaseniu: wymiennikownia,
wentylatornia, stacja uzdatniania wody. Na poziomie parteru znajduje sie hall gtbwny, kawiarnia,
szatnia wierzchniego okrycia, cze$¢ administracyjna, fitnes klub z sitownig i solarium, kasa
basenowa. Na poziomie | pietra znajduje sie hala basenowa z nieckg 25m, brodzikiem dla dzieci,
basenikiem do hydromasazu wraz z catym zapleczem szatniowym.
Obiekt ten znajduje sie w osiach 1 - 8 oraz A — K i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.




+ Poradnia dla anonimowych alkoholikow wraz z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spotecznej -
istniejaca.
Czesc¢ ta znajduje sie w osiach 17 — 24 i J — N i podobnie jak basen nie stanowi przedmiotu
opracowania. Pomieszczenia te po adaptacji, zostaty oddane do uzytkowania w 2003 r.

+ Czes¢ rekreacyjna basenu wraz z kawiarnig — hala w stanie surowym przeznaczona do
pbézniejszej adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania

+ Petnowymiarowa hala sportowa do pitki recznej - hala w stanie surowym przeznaczona do
pbézniejszej adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania
Obiekt ten znajduje sie w osiach9—-21i C—L.

¢ SALA TEATRALNO - WIDOWISKOWA — OBIEKT TEN STANOWI PRZEDMIOT NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA
W CZESCI TEJ NA PARTERZE ZNAJDUJE SIE SCENA WRAZ Z ZAPLECZEM SCENICZNYM,
WIDOWNIA, HALL WRAZ Z SANITARIATAMI, SKLEPIK, SZATNIA WIERZCHNIEGO OKRYCIA,
KASA. W PIWNICY ZNAJDUJE SIE PODSCENIE WRAZ Z GARDEROBAMI DLA AKTOROW,
SZATNIE DLA PERSONELU, SANITARIATY, WARSZTAT, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.
OBIEKT TEN ZNAJDUJE SIE W OSIACH 22 -27 | A—-J.

e Salka zaje¢ ruchowych wraz z gabinetem masazu - hala w stanie surowym przeznaczona do
pbzniejszej adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania
Obiekt ten znajduje sie w osiach 25 -28i | — N.

e Pomieszczenia administracji MOSiR-u - hala w stanie surowym przeznaczona do pozniejszej
adaptaciji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania
Obiekt ten znajduje sie w osiach 11 -20i A—C.

e Salka konferencyjna- - hala w stanie surowym przeznaczona do pézniejszej adaptacji, nie
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.
Pomieszczenia znajdujace sie na | pietrze pomiedzy osiami 25 —28 oraz | — L

e Sklepy i kregielnia — - hala w stanie surowym przeznaczona do pdzniejszej adaptaciji, nie
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania
Na ten cel przeznaczone zostaty wszystkie pomieszczenia piwniczne w osiach 9-24 i A—-L. W

1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w etapach:
niezbednej inwentaryzacji, koncepcji, projektu budowlanego i projekiu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwolen w tym decyzji o zmianie sposobu
uzytkowania i decyzji o pozwoleniu na budowe i prowadzenia robét budowlanych.

1.1.4. Szczegodtowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wymiary catego adaptowanego segmentu: dt. 30,25 m * sz. 50,86 m

Uwaga! Przedstawione pomieszczenia i ich powierzchnie stanowig jedynie przyktad programu
funkcjonalnego, ktéry Wykonawca na etapie koncepcji architektoniczno — budowlanej moze
zmodyfikowac, za zgodg Zamawiajgcego.




Sala widowiskowa powinna zawierac:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchni
pom. a uzytkowa
(m°)
PIWNICA

001 |Wiatrotap 35,3
003 |Klatka schodowa 24,00
040 |Klatka schodowa 24,40
040a |Pomieszczenie gospodarcze 6,35
041 |Korytarz 64,10
042 |Przedsionek WC meskie 11,20
042a | WC meskie 4,90
042b | Pomieszczenie porzadkowe 1,20
043 | Przedsionek WC damskie 8,20
043a | WC damskie 8,00
043b | WC personelu sklepiku 1,30
044 |Jadalnia 10,80
045 |Szatnia personelu teatru 12,15
045a |tazienka szatni personelu teatru 4,40
046 |Garderoba 16,10
047 |tazienka garderoby 8,00
048 | Garderoba 13,45
049 |Lazienka garderoby 7,00
050 |Garderoba 16,10
051 |Lazienka garderoby 8,10
052 |Garderoba 13,40
053 |Lazienka garderoby 7,20
054 |Garderoba 30,00
055 |Wentylatorownia 23,80
056 |Warsztat 21,80
057 |Pomieszczenie gospodarcze 6,20
057a |Pomieszczenie gospodarcze 7,35
058 |Pomieszczenie gospodarcze 6,10
058a | Pomieszczenie gospodarcze 6,30




059 |Szatnia sprzataczek 7,80
059a |Natrysk 1,90
059b |WC 1,40
Razem powierzchnia piwnicy 418,3
PARTER
1 Wiatrotap 43,70
2 | Portiernia 6,80
3 |Klatka schodowa 24,30
13 [Hall 110,90
14 | Kasa biletowa 5,80
15 | Szatnia okry¢ wierzchnich 34,30
16 | Przedsionek umywalni meskiej 5,30
16a | WC meskie 10,80
17 | Przedsionek umywalni damskiej 5,20
17a | WC damskie 10,30
18 | Zaplecze sklepiku 3,40
18a | Zaplecze sklepiku 5,50
19 g/loigj;;?én sklepiku i pomieszczenie 8.20
56 | Przedsionek umyw. meski 9,20
57 | WC meskie 8,80
58 | WC niepetnosprawnych 6,00
59 |Biuro MOK-u 24,00
60 |Przedsionek umyw. damski 7,30
61 |WC damskie 2,40
61a |Pomieszczenie porzadkowe 1,15
62 |Hall 86,80
63 |Klatka schodowa 17,90
63a |Wiatrotap 15,90
64 |Kulisy sceny 42,00
65 |Magazyn 10,10
66 | Rozdzielnia NN 0,60
67 |Scena 316,80
68 |Magazyn 155,90




Razem powierzchnia parteru 979,35
I PIETRO
212 |Korytarz 21,20
212a | Klatka schodowa 18,00
213A | Salka konferencyjna 77,6
213B | Salka konferencyjna 77,6
214 |Widownia 234,2
215 |Korytarz 37,80
216 |Klatka schodowa 24,40
Razem powierzchnia | pietra 598,4
Razem powierzchnia uzytkowa 1996,05
adaptowanej czesci obiektu m’

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji wstepny koszt remontowych prac
przystosowawczych na etapie wielobranzowej koncepcji. Zamawiajgcy wymaga, aby elementy
konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania
i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i
przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
1.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy;

OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBOT:

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, w szczego6lnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 2,0m.

Wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nier6wnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé czy sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody i inne urzadzenia.

W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. b), nalezy usungc je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymywanie
urzadzen lub nadz6r nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba.

W razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonanie robot.

Zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne z wtasciwymi organami strazy pozarnej,
stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot).

Osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnié korzystanie z wody do robot
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach.




Zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsca pracy.

Wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i
urzgdzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami.

Na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy.

Pomieszczenia wymienione w pkt. i) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélinych warunkéw higieniczno-
sanitarnych na budowie.

Usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

1.2.1.2. Architektura i konstrukcja - wymagania

Sala widowiskowa wraz z zapleczem, salki konferencyjne, podscenie

Sala widowiskowa wraz z zapleczem stanowi segment catego kompleksu hali widowiskowej i
sportowej. Segment ten znajduje sie w pétnocno — wschodniej czesci hali pomiedzy osiami 22 — 27
oraz A —J. W 2006r. wybudowano $ciany zewnetrzne oraz zadaszono scene dachem stalowym,
zamykajgc w ten sposéb prawie caty obrys budynku. Nie zamknieto jeszcze zaplecza sceny
teatralnej od jej strony pétnocnej i potudniowej. Cata scena oraz nawy boczne pod trybunami sg
podpiwniczone.

Cata hala w chwili obecnej jest w stanie surowym, bez podziatu na czesci funkcjonalne.

Sciana pomiedzy osiami 21 i 22 bedzie rozdziela¢ sale teatralng od hali widowiskowo —
sportowej. Usytuowanie $ciany rozgraniczajgcej musi zostaé poparta szczegétowg analizg
przestrzenng widowni sali teatralnej, jej waloréw akustycznych i funkcjonalnych. Diugo$¢ widowni
musi zosta¢ tak dopasowana, aby po zachodniej stronie $ciany oddzielajgcej mogta w przysztosci
powsta¢ petnowymiarowa hala widowiskowo — sportowa (44,00*22,00m) oraz dobudowana czes¢
rekreacyjna istniejgcego basenu.

Fragment istniejgcych trybun zelbetowych w osi C i | zostanie rozebrany pomiedzy osiami
22 do 24. W ich miejsce zostanie wykonany ptaski strop pomiedzy osiami | —H oraz C—D. Te
fragmenty stropu obudowane zostang scianami tworzgc na | pietrze dwie salki wielofunkcyjne.
Pomiedzy salkami wielofunkcyjnymi w osiach D — H zlokalizowana zostanie widownia dla sali
teatralnej na okoto 370 miejsc siedzacych. W zaleznosci od potrzeb i kosztéw inwestycyjnych
nalezy rozwazy¢ budowe statej widowni zelbetowej lub sali o ptaskiej podtodze i sktadanej
trybunie.

W osiach 25 — 27 znajduje sie scena o wym. 15,17 * 23,75m. Za sceng znajdowac sie bedzie
zaplecze z jednym pomieszczeniem i klatkg schodowa dla artystéw do podscenia.

Obok kieszeni zlokalizowano przysceniczny magazyn dekoracji. Po lewej stronie zascenia
umieszczono przedsionek komunikacyjny z windg dekoracyjng stuzacy do transportu pionowego
dekoracji i transportu dekoracji na zewnatrz oraz os6b niepetnosprawnych. Nalezy zaprojektowaé
catg konstrukcje przyziemia wraz z dachem nad tg czescia.

Wysokos¢ budowlana widowni jest identyczna jak sceny. Na najwyzszym poziomie kubatury
widowni zlokalizowano przestrzen do dystrybucji instalacji obstugujacej widownie.

Ponizej tego poziomu zlokalizowano dodatkowy magazyn sceniczny.

Geometria sceny powinna przewidywac proscenium z mozliwoscig eksploatowana go w

ukfadzie modutowym kosztem utraty /lub zysku/ pierwszych rzedéw na widowni. Nalezy
przewidziec,

ze estrada /scena/ oprécz realizacji funkgcji artystycznych, bedzie réwniez miejscem imprez
kongresowych, i uwzglednic to w systemie przejs¢ i doj$¢ na scene od strony zaplecza i widowni.
Dlatego projektujac uktad powierzchni sceny nalezy, umozliwi¢ realizacje wielu zré6znicowanych




projektéw: od kongreséw po koncerty muzyki klasycznej i popularnej, spektakle muzyczne i
baletowe.

Architektoniczne okno portalowe ma szeroko$¢ 16 m. Zwezanie okna nastepuje poprzez
zamykanie ruchomych wiez portalowych oraz szeroko$cig otwierania tekstylnej kurtyny
rozsuwanej. Wysokos¢ architektonicznego okna scenicznego ma 8,5m. Zamykanie wysokosci
otworu portalowego realizowane jest poprzez podnoszenie kurtyny tekstylnej.

W zaleznosci od potrzeb programowych wzajemne relacje elementéw regulujgcych wymiar okna
scenicznego, gtebokosci proscenium, uktad tych elementéw sie zmienia.

Konstrukcja obiektu oraz uktad pomieszczen zapewniaja ograniczenie poziomu hataséw
zewnetrznych oraz przestuchéw pomiedzy pomieszczeniami do wartosci wymaganych normami i
odpowiednimi przepisami.

Hatasliwe urzadzenia i instalacje zostang zabezpieczone przed nadmierng emisjg hatasu.

Z punktu widzenia akustyki najwazniejszym elementem tej czesci Centrum jest zespét widowni
gtébwnej ze sceng i zapleczem.

Z drugiej strony sceny od strony potudniowej planuje sie duzy wiatrotap, ktéry stanowi¢ bedzie
reprezentacyjne wejscie do osrodka. Konstrukcja scian i dachu nie zostata jeszcze wykonana,
podobnie jak zaplecze od strony péinocnej, w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wykonania projektu architektury i konstrukcji reprezentacyjnego wejscia (wiatrotapu) i dostosowaé
go do otaczajgcej architektury.

Za gtéwnym wejsciem znajdowac sie bedzie hall gtéwny wraz z bufetem, szatnig wierzchniego
okrycia i sanitariatami dla kobiet i mezczyzn. Z drugiej strony widowni znajduje sie drugi hall z
sanitariatami. Z tej strony znajduje sie réwniez pomieszczenie biurowe.

W piwnicy w podsceniu znajduje sie pie¢ szatni dla artystow z sanitariatami, sanitariaty dla
artystéw, pomieszczenia techniczne, magazyny.

W celu uzupetnienia funkcji teatralnej w obiekcie nalezy zaprojektowac dwie sale wielofunkcyijne,
0 powierzchni 78 m2 kazda. Pojemnos$¢ sal uzalezniona bedzie od realizowanej funkcji. Planuje
sie wykorzystanie sal jako konferencyjnych przy tradycyjnym uktadzie widowni (stét prezydialny i
rzedy fotelikow), seminaryjnych (po zainstalowaniu przenosnych stolikéw), bankietowych lub
wystawowych. Sale nalezy odpowiednio wyposazyé (zaciemnienie, nagtosnienie, systemy audio-
video).

Ochrona przeciwdzwiekowa sal konferencyjnych powinna by¢ zgodna z normami , nie

przewiduje sie zastosowania nietypowych technologii. Do sal nalezy zaprojektowa¢ podreczne
zaplecze magazynowe lub wygodny dostep umozliwiajgcy dostawe i wymiane mebili.

1.2.1.3. Konstrukcja — opis istniejgcej konstrukcji budynku

1)

Cata hala widowiskowo — sportowa stanowi wolnostojacy budynek dwukondygnacyjny na
jednej dzialce o powierzchni 1.5687 ha. Obiekt funkcjonalnie podzielony jest na obecnie
uzytkowang krytg ptywalnie, poradnie dla oséb z problemami alkoholowymi i hale
widowiskowo - sportows .

Fundamenty
Budynek posadowiony zostatl na ptycie fundamentowej podzielonej na segmenty o

dtugosci 18,0 m, oddylatowane od siebie w odlegtosci 0,10m ze wzgledu na szkody
gornicze.




2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Grubos¢ ptyty fundamentowej wynosi 35,0 cm.
Poziom posadowienia wynosi: - 4,710 m od poziomu posadzki parteru.

Konstrukcja zelbetowa

Cafa konstrukcja budynku jest tréjnawowa. Sktada sie z gtéwnych stupdw i poziomych rygl
zelbetowych. Stupy gtéwne o wym. przekroju 50,0 * 30,0 cm i catkowitej wysokosci 12,40 m
znajdujg sie przy srodkowej nawie gtéwnej. Stanowig oparcie dla stalowych dzwigaréw
dachowych o rozpietosci w osiach wynoszacej 36,0 m oraz z poziomych rygli zelbetowych
znajdujacych sie w nawach bocznych stanowigcych oparcie dla stropéw zelbetowych.
Cata konstrukcja sceny i piwnic pod sceng jest w petni zelbetowa. Stanowi konstrukcje
monolityczng. Grubos¢ $cian wynosi 40,0cm , stupy $cian zewnetrznych 50 *90cm i srodkowe
50*50cm, grubos¢ stropu 12,0cm.

Sciany

Sciany zewnetrzne wykonane sg z pustakéw ceramicznych szerokosci 25,0 cm lub cegty
ceramicznej petnej o tej samej szerokosci na zaprawie cementowo- wapiennej o
zréznicowanych grubosciach.

Nadproza

We wszystkich $cianach murowanych znajduja sie nadproza okienne i drzwiowe
prefabrykowane typu L.

Stropy

Wszystkie stropy naw bocznych, wykonane zostaty z ptyt stropowych kanatowych typu ,Zeran”
gr. 24,0 cm o dtugosci 6,00 m. Oparte sg na zelbetowych ramach prefabrykowanych, ktérych
rozstaw osiowy wynosi 6,00 m. Przestrzeh pomiedzy stupami ramy zelbetowej i belkami
stalowymi | 200, wypetniona zostata betonem w deskowaniu. Belki stalowe stanowig zarazem
usztywnienie prefabrykowanych ptyt stropowych.

Schody

W czesci hali poza basenem znajdujg sie trzy klatki schodowe.
Pierwsza klatka schodowa znajduje sie przy Poradni AA od strony wschodniej. taczy ze

sobg trzy kondygnacije: piwnice, parter i pietro.

Druga klatka schodowa znajduje sie w czesci pétnocnej. W chwili obecnej stuzy do
komunikacji w czesci administracyjnej obiektu.

Trzecia klatka schodowa znajduje sie przy scenie gtéwnej i stuzy do komunikacji pomiedzy
sceng a pomieszczeniami piwnicznymi znajdujgcymi sie pod scena.

Wszystkie schody wykonane zostaty w konstrukcji zelbetowej ptytowe;.

Trybuny

W obiekcie wzdtuz osi C oraz | znajdujg sie prefabrykowane trybuny stalowo — zelbetowe.
Prefabrykowane ptyty zelbetowe o grubosci 10,0cm oparte zostaty na stalowych ramach:
ukosnych rygli wykonanych z dwoch ceownikéw 200 zamknietych w rure kwadratowg oraz
stupoéw z dwoéch ceownikéw 240.

Stalowa konstrukcja dachu

Stalowe dzwigary dachowe o rozpietosci w osiach podpér 36,0 m, stanowig konstrukcje nosnag
przekrycia srodkowej nawy gtéwnej. Rozstaw blachownic wynosi 6,00 m, natomiast przy
dylatacjach 0,60 m. Wysokosci blachownic wynoszg od 1,25 m przy okapie do 2,20 m w
kalenicy. Pas dolny i gérny wykonany z blachy gr. 30 mm.
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Dzwigar dachowy stanowi klasyczng belke wolnopodpartg. Od strony potudniowej oparty zostat
na podporze nieprzesuwnej, a od strony pétnocnej na stalowym walcu, stanowigcym podpore
przesuwna.

Na blachownicach, w rozstawie osiowym wynoszacym 3,00 m, znajdujg sie podwdjne ptatwie
stalowe C 220.

9) Stropodachy

D Dach hali sportowej
5

1 * papa termozgrzewalna
Ptyty dachowe zelbetowe 11.0 cm
prefabrykowane
Wetna mineralna pomiedzy 10,0 cm
ptatwiami stalowymi | 200
Folia PE

Blacha trapezowa

10) Posadzki i podtogi

G Podtoga na gruncie —

1 wymiennikownia
Gtadz cementowa 2.0cm
Ptyta betonowa zbrojona siatkg 12.0cm

(1116 co 15.0cm

2*papa asf. na lepiku
Podkiad betonowy 5.0 cm
Podbudowa piaskowa 61.0cm
stabilizowana cementem
Istniejgca plyta zelbetowa

P Podtoga na | pietrze — miedzy
2 osiamil-L oraz A-B
Ptyty stropowe typu ,Zeran” 24.0 cm

10) Stolarka okienna i drzwiowa

W catej Poradni AA znajduja sie okna nowe PCV. Takie same okna znajduja sie na | pietrze
po stronie potudniowe;j.
Po stronie potnocnej znajdujg sie okna aluminiowe w pomieszczeniach na parterze w osi
A i 11 do 16. Pozostate otwory okienne oraz pas $wietlikdw w osi C po tej stronie budynkéw sg
niezabudowane.

Stolarka drzwiowa w czesci poradni AA nowa, drewniana, malowana, ale wiekszosc¢
otwordéw drzwiowych obiektu jest niezabudowana.

1.2.1.4. Instalacje wewnetrzne
A) Instalacja wodociagowa
1) Pomiar zuzywanej ilosci wody

Wewnatrz budynku przewidziano jest pomiar pobranej ilosci wody dla catego obiektu i do celow
p.poz.

11




Do tego celu przewidziano wodomierze sprzezone typ MW/JS 80/ 2,5 z potaczeniem kotnierzowym o
natezeniu przeptywu Q, =90 m%h Q=6,0 m*h DN 80 przy stracie ci$nienia Ah=1,2m. H,0. z
zaworem antyskazeniowym typ BA4760 DN 80.

2) Instalacje zimnej wody

Zimna woda bedzie rozprowadzana z przewod6w prowadzonych pod stropem z pomieszczenia
wymiennikowi. Do przyboréw w piwnicy woda zostanie rozprowadzona przewodami rozdzielczymi do
poszczegoblnych pomieszczen po stopem. Instalacja zimnej wody uzytkowej bedzie rozprowadzana
przewodami pod stropem piwnicy dalej do pionu i dalej do poszczegdlnych pomieszczen na parterze.
W kazdym z pomieszczen przewidziano zamontowanie podejs¢ pod baterie czerpalne rurami PP w
piwnicy po stropie a w posadce na parterze do poszczeg6inych przyboréw.

3) Instalacje cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana i dostarczana bedzie z dwu podgrzewaczy pojemnosciowych z
wezownicg wewnetrzng z otworem kotnierzowym i izolacja cieplng z twardej pianki PU
umieszczonych w pomieszczeniu wymiennikowi z dodatkowa grzatkg elektryczng.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie rozprowadzana przewodami w piwnicy pod stropem od
wymiennikowi dalej po stropem do poszczegélnych przyboréw poszczegolnych piwnicy
poszczegdblnych za pomocg pionu na parter do poszczeg6lnych pomieszczen rurami PP Stabi Glas w
posadce .

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min 55°C zastosowano cyrkulacje pionowg
i poziomg z dezynfekcja i zabezpieczeniem termicznym .

4) Instalacja p. poz

Przewiduje sie wykonania wydzielonej instalacji p.poz . w uktadzie pierscieniowym. Ochrona
pozarowa budynku powinna by¢ zapewniona wewnetrznych zaworéw hydrantowych ¢ 25 z wezem w
obudowie zawieszanej 0 wymiarach 1060x860x270 z gasnica proszkowa. Hydranty zostang
wigczone do wydzielonej instalacji hydrantowe;.

5) Rozprowadzenie przewodow -izolacja

Od wodomierza przewdd wody zimnej prowadzi¢ pod stropem piwnicy budynku.

Od przewodu rozdzielczego nalezy wykona¢ podejscia do poszczegdlnych pionéw i dalej do
przyboréw. Na podejsciu do pionéw nalezy zamontowac¢ zawdr kulowy i zawor zwrotny dla
zabezpieczeniem instalac;ji.

Do czerpania wody przewidziano baterie nascienne montowane nad przyborami. Podejscia do nich
wykonac¢ przy pomocy kolanek z gwintem.

Pojedyncze zawory czerpalne wody zimnej bedg montowane na scianach.

Instalacje wody zimnej i cieptej zostanie wykonana z rur PP i PPS a instalacja p.poz z rur stalowych
ocynkowanych obustronnie.

Instalacje zimnej i c.w.u. oraz cyrkulacyjng nalezy izolowaé termicznie pianka polietylenowg z
ptaszczem z polichlorku winylu (dostepng w handlu) grubosci ok. 13 mm

B) Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Scieki z przyboréw sanitarnych z pomieszczen zostang odprowadzone do studzienki rewizyjnej poza
budynkiem kanalizacji sanitarne;.

llos¢ Sciekdw sanitarnych obliczono zgodnie z PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne

gs= 4,0 dm?s

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC - KG. Piony powinny by¢ prowadzone po $cianie i
zakonczone rurg wywiewnga. Podejscia kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ syfonem.

Przewody poziome prowadzone w piwnicy nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci ~ 15 cm i
zasypac warstwg piasku pozbawiong kamieni odpowiednio zageszczajac.

C) Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania obliczona zostanie na
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podstawie projektu architektonicznego. Wspoétczynniki przenikania ciepta sg nizsze od zalecanych w
normie 0 ochronie cieplnej budynkdw.

Zrédtem ciepta bedzie lokalna wymiennikownia.

Sala teatralno — projekcyjna ogrzewana bedzie poprzez promienniki wodne usytuowane pod
stropem widowni i sceny (mozna opcjonalnie zastosowaé ogrzewanie powietrzem wentylacyjnym
przez centrale wentylacyjng z nagrzewnicg wodng, ktrej wielko$¢ zostata dobrana réwniez dla
pokrycia strat ciepta, i dalej przez kanaty i nawiewniki podpodtogowe). Dla pomieszczen
pomocniczych przewidziano grzejniki ptytowe profilowane dobrane doktadnie do obliczeniowego
zapotrzebowania ciepta poszczegélnych pomieszczen wyposazone bedg w zawory termostatyczne i
powrotne oraz odpowietrzniki

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur PP z izolacjg cieptochronna.

Przewidywane temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach wynosza:
- sala teatralno — projekcyjna20-22°C
- garderoby 20°C
- szatnie i natryski 22°C
Wg wstepnych obliczen zapotrzebowanie ciepta dla celu centralnego ogrzewania
grzejnikowego i ogrzewania podtogowego wynosi ok. 100kW.

D) Instalacja podtaczenia ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych

Zapotrzebowanie ciepfa dla nagrzewnic wentylacyjnych obliczona zostanie na podstawie projektu
wentylacji mechanicznej poszczegdélnych pomieszczen. Dla sali teatralnej mozna przyja¢ nagrzewnice
0 mocy obliczanej wg wskaznika 110Wm?.

Wedlug wstepnych obliczen zapotrzebowanie ciepta dla celow wentylacji mechaniczne;j
obiektu maksymalnie wyniesie 600 kW.

Czynnik grzewczy 90/70°C doprowadzony bedzie do nagrzewnic central wentylacyjnych z
kolektora wymiennikowni. Temperatury powietrza nawiewanego do poszczegolnych pomieszczen
regulowane bedg w kazdej centrali indywidualnie.

Nagrzewnice wentylacyjne standardowo wyposazone bedg w 3-drogowe zawory regulacyjne z
czujnikami i sterownikami oraz pompy.

Instalacje podtgczenia nagrzewnic o parametrach 90/70°C nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych bez szwu w izolacji termiczne;j.

E) Wymiennikownia ciepta

Wymiennikownia dla projektowanej czesci obiektu zasilana bedzie z sieci miejskiej nalezgcej do
przedsiebiorstwa MEGAWAT. Parametry wody grzewczej z sieci cieplnej

- zima 135/85 °C

-lato 85/55 °C
Wymiennikownia o parametrach 135/85 - 90/70 °C dostarcza¢ bedzie ciepto dla celéw:

- centralnego ogrzewania

- cieptej wody uzytkowej

- zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
Wymiennikownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu istniejgcego wezta wymiennikowego dla
Krytej Ptywalni.

W pomieszczeniu wezta wymiennikowego usytuowane zostang rozdzielacze z odejsciami na
poszczegoblne odbiory. Odejscia wyposazone bedg w pompy, osadniki, zawory regulacyjne,
odcinajace, sterowniki i czujniki — dla utrzymania wymaganej temperatury i cisnienia czynnika
grzewczego.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegdlnych odbioréw przewiduje sie stalowe
bez szwu w izolacji termiczne;j.

Projektant powinien sprawdzi¢ we wtasnym zakresie stan istniejgcej wymiennikowi i wystgpi¢ do
przedsiebiorstwa Megawat o warunki przytaczeniowe.
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F) Instalacja wentylacji i klimatyzacji

System klimatyzacji sal zapewniajgcy optymalne utrzymanie temperatury i wilgotnosci. W
przypadku nie uzywania sali klimatyzacja winna zapewnia¢ parametry dyzurne. Nalezy uwzglednia¢
duze i zmienne wydatki ciepta od zapalonych aparatéw oswietleniowych o réznej, zmieniajacej sie
wartosci w zaleznosci od realizowanej funkciji programowej i réznych potrzebach inscenizacyjnych.
W przestrzeniach sal i przestrzeni recepcyjnej nalezy stosowac¢ system niskiej predkosci

powietrza oparty na anemostatach (20 cm/sek.) oraz zrébwnowazony uktad kanatéw dystrybucyjnych
(bez czynnych i biernych zasuw regulacyjnych). Na granicach stref pozarowych zasuwy odcinajgce
poza przestrzenig sal. Uktad klimatyzaciji i wentylacji zaprojektowaé w maksymalnym stopniu jako
cichy, tzn. dobér aparatury winien by¢ dokonywany pod katem generowania jak najmniejszych
zakiocen akustycznych. Zespdl klimatyzatorow i wentylatoréw winien by¢ stworzony w
pomieszczeniach znajdujgcych sie poza obrysem sal, (w kazdym kierunku) oraz nie powinien
przylega¢ bezposrednio do ich $cian bocznych.

Dla utrzymania odpowiednich warunkéw komfortu higienicznego wentylacjg mechaniczng objete sg
prawie wszystkie pomieszczenia w projektowanym obiekcie.

Maksymalne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen wynosza
(szacunkowo):

- sala teatralno - projekcyjna 15 000 m%h

- szatnie i natryski 6-8 wymian/h
- garderoby 2 wymiany/h
-WC 100 m%h

Dla wentylacji pozostatych pomieszczen przewidziano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta.
Kanaty wentylacyjne wykonane bedg z blachy ocynkowanej w izolacji matami z wetny mineralnej w
folii aluminiowej. Kanaty wywiewne z hali basenu hamownego wykonane beda ze stali kwasoodporne;j
w izolacji termicznej.

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg réwniez w chtodnice wentylacyjne z jednostkami
zewnetrznymi na czynnik chtodniczy R407, dla Sali teatralnej przyjaé 80W/m? powierzchni.

W pomieszczeniach WC i natryskéw przewidziano wywiew za pomoca wentylatoréw
sciennych fazienkowych Helios HR90K, bez zaluzji , sprzezone z oswietleniem.

G) Instalacja elektryczna

Przy projektowaniu zasilania i instalacji elektrycznych dla w/w obiektu nalezy mie¢ na uwadze
nastepujagce zagadnienia.

1. Zasilanie ze wzgledu na to ze teatr bedzie stanowit cze$¢ budynku nalezy uwzgledni¢ w
zasilaniu bilansu dla catego budynku i wykonanie przytacza docelowego. tzn utozy¢ kabel oraz
aparature o odpowiednich parametrach technicznych. Przygotowa¢ pomieszczenie techniczne
oraz rozdzielnice gtéwng tak aby byta mozliwos¢ jej rozbudowy, a aparatura rozdzielcza byta
dostosowana do mocy docelowe;j.

2. Nalezy wystagpi¢ do przedsiebiorstwa sieciowego o wydanie warunkéw dla zasilania
rezerwowego obiektu, ktére bedzie realizowane w przysztosci (nalezy podaé przyblizony rok
realizacji np. 2012) i uwzgledni¢ te warunki w projekcie technicznym (irasa kabla, automatyka
SZR-u,) tak aby Inwestor w przysztosci nie musiat ponosi¢ dodatkowych kosztéw zwigzanych
z przebudowg uktadu zasilania, a podtgczenie obiektu mogto odby¢ sie szybko i bez
komplikacji technicznych.

3. Nalezy uwzgledni¢ instalacje oswietlenia parkingu przed budynkiem z odrebnym uktadem
pomiarowym, w konfiguracji umozliwiajgcej dalszg rozbudowe infrastruktury oswietleniowej na
dziatce oraz jej okolicy.

4. Instalacje wewnetrzne nalezy podzieli¢ na instalacje elektryczne zwigzane z budynkiem oraz
instalacje elektryczne ,technologiczne” zwigzane z charakterem obiektu tzn. oswietlenie sceny
i urzadzenia zabudowane na scenie zwigzane z przedstawieniami. (kule obrotowe, kurtyny,
zapadnie, wytwornice dymu itp.) Ze wzgledu na duza rozpietos¢ cenowg oferowanych obecnie
na rynku produktow w tej dziedzinie Inwestor winien na etapie projektu okresli¢ parametry
techniczne jakim te urzadzenia majg spetnia¢ w celu ich doboru.
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5. Instalacje obiektowe — o$wietlenie podstawowe, w oparciu o oprawy energooszczedne,
os$wietlenie awaryjne realizowane za pomocg opraw wyposazonych we wtasne zrodta
zasilania, przyciski ppoz. przy drzwiach wejsciowych, gniazda wtykowe 230V wg. potrzeb z
uwzglednieniem charakteru obiektu, zasilanie instalacji grzania wody, wentylacji i klimatyzaciji
zaprojektowane przewodami podtynkowymi, lub prowadzonymi w kanatach kablowych w
przestrzeni miedzysufitowe;.

6. Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa i uziemiajgca dla ktoérych nalezy przewidzie¢
potrzebe sprawdzenia, i ewentualng niewielka przerobke zwigzang z pracami ziemnymi wokét
budynku oraz zabudowg elementéw wentylacyjnych na dachu.

H) Instalacja telefoniczna

Przewiduje sie podtaczenie projektowanego obiektu do sieci telefoniczne;j.

W tym celu zaprojektowana zostata centralka telefoniczna, ktéra potgczy caty obiekt. Do kazdej
czesci obiektu doprowadzone zostanie oddzielne gniazdko telefoniczne.

Pomieszczenia biurowe, pracownie konserwatorskie i portiernia sg objete okablowaniem
strukturalnym. Umozliwi to tgcznos¢ telefoniczng pomiedzy wymienionymi pomieszczeniami.

1) Instalacja sygnalizacji wybuchu pozaru

W obiekcie sali teatralnej oraz piwnicy przewiduje sie centralng sygnalizacje pozaru z czujnikami
dymu.

Sygnalizacja sprzezona zostanie m.in. z drzwiami zewnetrznymi przesuwnymi, umozliwiajgca ich
otwarcie w czasie pozaru oraz z instalacjg wentylacji oddymiajacej.

J) Sterowania urzadzeniami scenicznymi

Gorna mechanizacja sceny

Zespot wyciggow dekoracyjnych liniowych, punktowych i wzdtuznych zapewni mozliwos¢
zawieszania w przestrzeni sceny dowolnej dekoracji i szybkiej jej wymiany poprzez chowanie
jej w przestrzeni nadscenia oraz sprawnego montazu i demontazu. Automatyczne sterowanie
tym zespotem pozwoli na sprawng realizacje kazdej dekoracji wprowadzonej na scene,
bezpieczenstwo ludzi poruszajacych sie pod tymi dekoracjami oraz wykorzystanie jej do
realizacji zadan inscenizacyjnych.

W trzech planach zarysu sceny zlokalizowa¢ mosty oswietleniowe — struktury

przestrzenne do zawieszania tam aparatury oswietleniowej obstugujacej powierzchnie sceny i
eleaty dekoracyjne. W | planie sceny portal techniczny. Wieze portalowe jako galerie
oswietleniowe i diafragmy boczne otworu sceny (zmniejszajace szerokos¢ sceny) oraz most
portalowy oswietleniowy regulujgcy rownoczesnie wysokosé otworu sceny.

K) Oswietlenie technologiczne

Oswietlenie teatralne wymaga zainstalowania wielu aparatoéw oswietlajacych réznych
parametrach $wietlnych i elementach regulacji (ogniskowanie, kaszerowanie, filtry barwne, maski
gobo, folie projekcyjne). Uniwersalnos¢ systemu oswietlenia osiggana jest poprzez sposob
rozmieszczenia aparatury w roznych miejscach sceny i widowni wynikajgcych z fizjologii patrzenia
i sztuki oswietlania widowisk artystycznych. Podstawowym elementem regulacji jest zmiana
natezenia o$wietlenia poprzez zastosowanie systemu regulatoréw tyrystorowych. Za wzgledu na
zmiennos$¢ funkcji nalezy stosowaé rowniez reflektory zdalnie sterowane roéwniez parametrami
potozenia, sterowanych automatycznie. Pulpit nastawczo - sterowniczy zapewni¢ ma sterowanie
blokami regulacyjnymi aparatury oswietleniowej oraz urzgdzeniami efektowymi: aparatami dymowymi,
ruchomymi gtowami, skanerami itp.

Przewidywane miejsca rozmieszczenia aparatury na widowni to szczeliny o$wietleniowe

w suficie widowni, po dwie szczeliny na scianach bocznych oraz stanowisko na $cianie tylnie;.

W kabinie oswietleniowca zlokalizowane bedg pulpity sterownicze, monitory oraz tablice
sterownicze urzgdzen i instalacji. Wszystkie miejsca, gdzie zainstalowane bedg aparaty
oswietleniowe wyposazone bedg w gniazda zasilane napieciem regulowanym i nieregulowanym
oraz systemem sterowania dodatkowymi funkcjami aparatury inteligentne;.
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L) Dzwiek

System nagtos$nienia zapewniajgcy dystrybucje dzwieku bezposredniego dla funkcji kongresowe;j
oraz dla funkcji teatru muzycznego. To znaczy jako$¢ dzwieku elekiroakustycznego winna by¢ jak
najblizej ,prawdziwego” dzwieku. Kolumny gtosnikowe frontowe rozmieszczone w przestrzeni ramy
otworu scenicznego usytuowane z zasadami wynikajgcymi z praw fizycznych i wymogami
technicznymi. System odstuchowy i system gtosnikow efektowych w strukturze proscenium i na
galeriach tylnich jako odstuch Il plany, bedacy réwniez elementem nagtosnienia frontowego. Jakosé
toru elektroakustycznego jak najwyzsza z punktu widzenia muzyki instrumentalnej i wokalu. System
winien zapewni¢ rowny poziom cisnienia akustycznego na wszystkich miejscach widowni, w petnym
pasmie akustycznym z poziomem wspoétczynnika zrozumiatosci mowy powyzej 0,6.

W kabinie system miksowania i efektoréw. System gtosnikowy sterowany komputerowo (przesuniecie
fazowe). Wtérnik wyposazenia z kabiny na widowni w strukturze wydzielonej czesci widowi — akustyk
siedzacy miedzy widzami kontroluje jakos¢ dzwieku z pozycji widza.

System rejestracji oparty na profesjonalnym komputerowym oprogramowaniu.

M) Akustyka i ochrona przeciwdzwiekowa

Parametry akustyczne jak dla sali audytoryjnej. Sala ma by¢ odizolowana akustycznie od
przewidywalnych zaktécen zewnetrznych. W strukturze Sali nie nalezy montowa¢ urzadzen
bedacych potencjalnym zrodtem zakitdécen akustycznych. Pomieszczenia wentylatoréw i
klimatyzatoréow nie mogg by¢ zlokalizowane nad lub pod zarysem Sali, ani przylegac
bezposrednio do jej $cian bocznych. System dystrybuciji powietrza na widowni nie moze
przewidywac¢ tranzytu powietrza do innych pomieszczen. System kanatéw wentylacyjnych w
przestrzeni Sali nie moze by¢ wyposazony w czynne lub bierne elementy regulujgce przeptyw
powietrza. Predkos$¢ strumienia powietrza na kratce anemostatu ponizej 20 cm/sek. Takie ostre i
szczegobtowe wytyczne niosg za sobg konsekwencje przestrzenne. Kanaty wentylacyjne beda
miaty duze wymiary i od poczatku projektowania Sali nalezy dla nich zarezerwowac
odpowiednie powierzchnie zaréwno na rzutach jak i na przekrojach. Trasy spustu wody
deszczowej z dachu nad widownig i estradg nie mogg przechodzi¢ bezposrednio przez
przestrzeh sali.

N) Przylacza i sieci zewnetrzne

Dla obiektu nalezy zaprojektowac nastepujgce przytacza i sieci:
e Sie¢ zewnetrzna wody

Istniejgce trzy przytgcza wody sg wystarczajgce na zwiekszone zapotrzebowanie wody.
Na sieci zewnetrznej wodociggowej nalezy zaprojektowac hydrant zewnetrzny.

e Sie¢ zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Scieki z przyboréw sanitarnych z pomieszczen zostang odprowadzone do istniejgcych

studzienek kanalizacji sanitarnych rozmieszczonych wokét budynku.
Od strony pétnocnej nalezy doprojektowac odcinek kanalizacji sanitarnej.

e Sie¢ zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni dachow przewidziano zainstalowanie koszy
dachowych i rur spustowych podtgczonych do studzienek rewizyjnych Dn1200 poza budynkiem.
Nalezy przediuzy¢ istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia czystej wody
deszczowej z dachu oraz brudnej z parkingu.

e Sie¢ zewnetrzna elektroenergetyczna
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W zwigzku z dobudowg hallu gtéwnego do budynku od strony wschodniej oraz z powodu
zaprojektowania drugiego zasilania awaryjnego, konieczna stata sie wymiana linii kablowej do
budynku stanowiacej zasilanie dla Osrodka Pomocy Spoteczne;.

1.2.1.5. Wykonczenie - wymagania

Wykonczenie pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem — materiatami wynikajacymi z
technologii ich uzytkowania np.:

- scena — podfoga drewniana, sciany i sufity panele akustyczne, drzwi drewniane, U 1,1

- widownia — wyktadzina dywanowa lub PCV,

- administracja i pokoje — podtogi — wyktadzina dywanowa, $ciany, sufit — gips, malowane,
zmywalne

- poczekalnia, hall — podtogi i sciany — gres

- sanitariaty — podtogi i Sciany gres, scianki kabin systemowych, urzadzenia zawieszone na
stelazach

- garderoby, szatnie — podtogi — wykfadzina dywanowa, $ciany, sufit — gips, malowane, zmywalne
- pracownie, warsztaty, magazyny, techniczne — podtogi gresowe, Sciany i sufity gips
zabezpieczony do wys. ~2m powtokami lub ptytkami zmywalnymi.

1.2.1.6. Zagospodarowanie terenu - wymagania

W miegjscu obecnego targowiska planowany jest parking dla samochodéw osobowych na okoto
140 miejsc. Potaczony on zostanie z istniejacg drogg wewnetrzng prowadzacej do Poradni
Zdrowia.

Nawierzchnia parkingu wykonana z kostki betonowej np.: typu Behaton.
Dla parkingu nalezy zaprojektowa¢ nastepujace sieci:

- odwodnienie nawierzchni,
- oswietlenie zewnetrzne

Bilans dziafki :
Dz. nr 2350/236
Powierzchnia dziatki 15687,0 m’
Powierzchnia zabudowy istniejgca 6879,5 m°
Powierzchnia chodnikéw i miejsc postojowych 6210,6 m°
Powierzchnia zieleni 2596,9 m°

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowe;
oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestyciji.
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- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wtasciwych organdw ( Inwestor- Urzad Gminy , oraz projektanta) co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdéw j. w. .

- Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy przygotowac na czas remontu odpowiednio zabezpieczone
miejsca.

Obowiazki Wykonawcy

-Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét — zaakceptowany przez
Inwestora

-Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego . Tres¢

tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu

budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany,

usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediow

- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach
przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegolnosci :

paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

- Ochrona istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty
stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materiaty i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i skladowanie materiatéw — w spos6b zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé
do rob6t

- Skitadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosc robét okreslona w dokumentaciji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport

- Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku , stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

Wykonywanie robot
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi dla
poszczegbinych rodzajéw robét wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$¢ za jakosc
wykonania wszystkich rodzajow rob6t wechodzacych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:
-dziennik budowy
-ksiege obmiaréw
-dokumenty badarn i oznaczen laboratoryjnych
-atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych
-protokotéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w
dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzgacym w skiad personelu wykonawczego —tylko w zakresie bezpieczernstwa
wykonywania rob6t budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do
obliczen

Kontrola jakosci robot

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow- odpowiedzialny jest
Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony spos6b wykonania rob6t zgodnie z projektem i
sztukag budowlang . Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- Terminy i sposéb prowadzenia robét

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkéw transportu

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych robét

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- Sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatoéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem

Badania kontrolne- moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i woudowanych materiatow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty

zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe . Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z
kosztorysem slepym.
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Obmiar powinien by¢é wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowag oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr robét zanikajacych- jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robo6t , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element catego zadania,
wyszczegdblniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych
elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawcza

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robo6t

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny ( koncowa kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llo$¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentac;ji projektowej — to
roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach , rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczeg6inych rodzajéw
robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robét.
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2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Podstawe opracowania stanowi:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw Nr 202 z 2004 r.)

¢ Studium wykonalnosci opracowane w sierpniu 2007r.

e Ekspertyza stanu technicznego budynku hali widowiskowo — sportowej opracowana w
styczniu 2004r. przez firme BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz z siedziba przy ul.
Torunskiej 7, 44-100 Gliwice,

¢ Inwentaryzacja budowlana budynku hali widowiskowo — sportowej opracowana w styczniu
2004r. przez firme BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz,

¢ Dokumentacja projektowa wykonana w pazdzierniku 2004r. przez firme BUD SERWIS
S.Deka, E. Zienkowicz dot. Wykonania zadania p.n. ,Wykonanie dokumentac;ji technicznej
adaptacji budynku na Hale Widowiskowg i Sportowg w Czerwionce”

e Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt wraz z nieruchomoscig jest wilasnoscig
Zamawiajgcego, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych w obiekcie.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

Projektant jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamodwienia spetniajgc w szczegdlnosci
wymagdania:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 03 207. 216/ z
pbzniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 02 75. 690/ z
pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U. 120 z 2003 poz. 1133/

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego /Dz. U. 202 poz. 2072/

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw  robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.Ustaw nr 130 z dnia 8.06.2004 r.)

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegolnosci;

a) kopia mapy zasadniczej - Zat. nr 1
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b) wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Podloze gruntowe dokumentowanego terenu mozna przyblizy¢ na podstawie 1 wiercenia
penetracyjnego do gtebokosci 6,0 m ppt. przy scenie teatralnej od strony stacji trafo. Otwér
usytuowany zostat w odlegtosci 1,80 m od cze$ci nizszej sceny, w celu zbadania zasypki oraz
gruntu zalegajgcego w poziomie posadowienia.

Na podstawie wykonanych badarn sporzadzono 1 profil geotechniczny wykonanego
sondowania penetracyjnego.

Warunki_gruntowo - wodne

W podtozu dokumentowanej partii terenu wydzielono dwa czwartorzedowe pakiety gruntéw.
Pakiet | - zaliczono do niego pyty;

Pakiet Il - zaliczono do niego piaski pylaste.

Oraz nasyp niebudowlany sktadajacy sie z pytow, glin, piaskow, gleby.

Warunki wodne. Woda gruntowa w nawierconym otworze nie wystgpita.

Whioski

1) Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze do gtebokosci
prowadzonych wiercen ( 6,00m) podioze zbudowane jest z czwartorzedowych pytéw i
piaskéw pylastych.
Wyr6zniono dwie warstwy geotechniczne oraz jedng warstwe nasypu niebudowlanego. Od
poziomu terenu do gtebokosci 2,50 m grunt jest nasypowy. Od gtebokosci 2,5m — 4,0m oraz
4.5 - 6,0m grunt jest w stanie twardoplastycznym, natomiast pomiedzy tymi poziomami jest w
stanie sredniozageszczonym.

2) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nie wystgpita.

3) Grunty budujgce rozpoznanego podtoza, od gtebokosci 2,50m sag nosne i mato Scisliwe.

4) Biorac pod uwage fakt, ze w badanym otworze woda gruntowa nie wystagpita, mozna
stwierdzi¢, ze bezposrednig przyczyng stale utrzymujgcego sie poziomu wody w piwnicy pod
sceng jest woda opadowa, przedostajgca sie z otworéw w stropie.

5) Z uwagi na fakt, ze gtéwna konstrukcja adaptowanego budynku juz istnieje, a projektowane sg
elementy konstrukcyjne wewnatrz obiektu parametry gruntu przyjeto na podstawie
praktycznych doswiadczen budownictwa na terenach sasiadujgcych z projektowanym
budynkiem, lub w jego bliskim sasiedztwie oraz na podstawie obliczen istniejgcej
konstrukciji .

Przyjeto wartos¢ odporu gruntu q:= 150 kPa.

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

d) Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy inwentaryzacji zieleni.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.
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f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Brak powyzszych opracowan. Projektant zobowigzany jest w razie takiej koniecznosci wykonaé
powyzsze opracowania.

d) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukciji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

Zamawiajgcy dysponuje Inwentaryzacjg budowlang wykonang w 2004r., kt6ra nie zostata
zaktualizowana po wykonaniu zamkniecia scianami zewnetrznymi oraz zadaszenia sceny w
2006r. Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji we wtasnym zakresie do celéw
projektowych.

h) Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia.

Materiatly wyjsciowe do projektowania.
Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi):
= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
= ekspertyze stanu technicznego obiektu,
Projektant uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pozostate materiaty niezbedne lub konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:
= aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg dla celéw projektowych,
= aktualng inwentaryzacje budowlana.

Etapy projektowe.
Opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej.

Koncepcja powinna sktadac sie z czesci opisowej i graficznej (2 egzemplarze), zawierajacej rozwigzania
funkcjonalno — architektoniczne przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw. Sporzadzona winna by¢ w
oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego oraz sporzadzona przez Projektanta
inwentaryzacje.

Koncepcja winna miedzy innymi:

= zapewni¢ wytyczne do prawidtowego opracowania projektu budowlanego,

= stuzyc¢ ustaleniu planowanych kosztéw robét budowlanych,

* by¢ opracowana ze szczegbtowoscig wiasciwag dla fazy koncepcyjnej z analizg szczegdlnie
istotnych zagadnien zwigzanych z planowanymi do przeprowadzenia remontowymi pracami
przystosowawczymi, w celu zapewnienia dokonania wyboru najkorzystniejszego (optymalnego)
zaréwno pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalno — uzytkowym,

= okreslic charakter i parametry remontowych prac przystosowawczych z punktu widzenia jej
programu uzytkowego, z okresleniem podstawowych przestanek rozwigzan konstrukcyjno —
budowlanych i instalacyjnych, wymaganego standardu wyposazenia i wykonczenia
materiatowego obiektu,

= zawieraC rozwigzania branzowe infrastruktury technicznej, wzajemnie skoordynowane i
posiadajgce wstepne uzgodnienia,

= zawieraC inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Projekt koncepcyjny, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe do
opracowania projektu budowlanego.

Koncepcja — zawiera¢ winna, co najmniej:
a) Opis ogdlny obejmujgcy:
= opis planowanej przebudowy, proponowany ukiad funkcjonalny,
=  podstawowe wskazniki oraz bilans potrzeb w zakresie zapotrzebowania wody, kanalizagcji,
zabezpieczenia p/pozarowego, ciepta wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechniki,
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b) Opis szczegétowy z informacjami jak:
» wykaz, opis i zakres przewidywanych do wykonania robdt zwigzanych z przebudowa w podziale
na:
- roboty ogolnobudowlane w tym rozbidrkowe,
- roboty instalacyjne z podziatem na poszczegodlne instalacje,

c) Rysunki — plany sytuacyjne i przekroje. Rysunki uwzgledniajgce m. in.:

podziat funkcjonalny przebudowywanej powierzchni,

wymiary, obrys, grubo$¢, materiat, wykonczenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

wymiary, obrys, grubo$¢, rodzaj, wykonczenie stropow w tym podtogi i sufity,

opis stolarki i Slusarki,

rozmieszczenie  podstawowych  urzadzed (m.in.  klimatyzacji, sanitariatow, pionéw
instalacyjnych, itp.).

Koncepcja powinna by¢ na tyle doktadna, aby pozwalata na sporzadzenie budzetu wstepnego
planowanych robdt, zgodnie z dostarczonymi materiatami i wytycznymi. Projekt koncepcyjny musi by¢
skoordynowany miedzy poszczegdlinymi branzami projektowymi celem wykluczenia kolizji projektowych.

Wykonanie projektu budowlanego.

Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 5 egzemplarzy w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robdét budowlanych, charakter obiektu oraz stopien skomplikowania, wedtug wymagan
zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosci
doprecyzowanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), opracowany w
takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan projektowych, zawierajgcych w szczegolnosci:

a) projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji poszczegdlinych etapéw robdt
z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

b) projekt architektoniczno — budowlany,

c) projekt konstrukcyjny,

d) projekt sieci i instalacji w tym:

= grzewczych,

wodnych,

sanitarnych,

elektrycznych,

wentylacji, w tym klimatyzacji,

telekomunikaciji,

sieci komputerowej,

sygnalizacji wybuchu pozaru,

oddymiania,

nagtosnienia,

] TV,

e) warunki ochrony p/poz.,

f) stosownie do potrzeb Projekt Budowlany powinien zawiera¢ o$wiadczenie wiasciwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta, odbioru $ciekdw oraz o warunkach
oraz 0 warunkach przylgczenia obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz drdg ladowych,

g) w zaleznosci od potrzeb Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wyniki badan geologiczno -
inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych lub tez inne
elementy stanu technicznego istniejgcego obiektu.

Wykonanie projektu wykonawczego.
Projekty wykonawcze w ilosci 5 egzemplarzy, wykonane zgodnie z zatwierdzong koncepcjg winny

zawieraC szczegétowe opisy robot wraz z zestawieniami asortymentowo — iloSciowymi oraz
rozwigzaniami detali konstrukcyjno — architektoniczno — instalacyjnych i montazowych.

24




Projekt wykonawczy stuzyé ma Generalnemu Wykonawcy do fizycznego zrealizowania zakresu

rzeczowego. Oznacza to, iz projekt wykonawczy musi by¢ tak jednoznacznie i precyzyjnie opracowany,

co do zakresu robdt, aby umozliwi¢ Zlecajgcemu jego zatwierdzenie, a Generalnemu Wykonawcy

wykonanie zgodnie z warunkami umowy, obowigzujgcymi normami i przepisami, nie odbiegajac w

sposab istotny od rozwigzan przewidzianych w koncepciji, projekcie budowlanym i standardach.

Z uwagi na powyzsze projekt wykonawczy miedzy innymi:

a) powinien by¢ jednoznaczny i uwzglednia¢ kompletne rozwigzania projektowe wraz ze szczegotowymi
opisami, zestawieniami i obliczeniami. Sprawy ochrony pozarowej przebudowywanej powierzchni w
budynku, winno znalez¢ sie w oddzielnym opracowaniu pod nazwg ,aneks p/poz.”,

b) musi by¢ zweryfikowany przez uprawnione projektanta,

c) w razie koniecznosci moze by¢é wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w zakresie wydanych przez
nich decyzji,

d) powinien posiada¢ w swoich rozwigzan materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane certyfikaty,
aprobaty i $wiadectwa dopuszczen itp. Oraz zwiera¢ wykazy i zestawienia Materiatow i Urzadzen,

e) powinien by¢ czytelny, szczegétowo dopracowany i wewnetrznie skoordynowany, nie zawierajgcy
kolizji i sprzecznosci,

f) winien by¢ przekazany w 5 kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna na CD.

Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.). Ideg opracowania projektu ma by¢ w pierwszej kolejnosci uzyskanie zgody na
odstepstwa od wymagan wymienionych w §2 ust,2 rozporzadzenia a dopiero przy ewentualnym braku
uzgodnien wiasciwych organdw projektowanie nowych rozwigzan.

Sporzadzenie przedmiaru robodt zawierajgcego zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robdt, w rozbiciu na poszczegdlne roboty ogdlnobudowlane i
instalacyjne - 5 egzemplarzy.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w iloSci 2 egzemplarzy w oparciu o obowigzujgce
przepisy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz.
1389 ze zm.) w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego oraz
przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar
robdt bedzie obejmowaé zakres robdt koniecznych do wykonania inwestycji i bedzie zgodny z zakresem
wynikajgcym z Dokumentadji projektowe;j.

Sporzadzenie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
zawierajgcych wymagania niezbedne do okreSlenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt - 5 egz.

Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

Opracowat:

inz. Kinga Kie$

25




