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1. Cz��� opisowa programu  funkcjonalno - u�ytkowego 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem opracowania jest  program funkcjonalno – u�ytkowy zmiany funkcji hali 

widowiskowej-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne przy ul. 3 Maja w Czerwionce - 
Leszczynach, zgodnie z zało�eniami Inwestora. 

 
Zamówienie obejmuje : 
• opracowanie wielobran�owej koncepcji architektoniczno – budowlanej, 
• opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).  

• opracowanie projektu budowlanego, 
•  uzyskanie pozwolenia wła�ciwego organu (art. 71 ust. 1 Prawo budowlane) na zmian� sposobu 

u�ytkowania oraz uzyskanie pozwolenia na budow� (art. 32 Prawo budowlane), 
• sporz�dzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
• sporz�dzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, 
• pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
1.1.1. Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�� zamierzenia. 
 
 

W wyniku przebudowy zamawiaj�cy oczekuje, �e zostanie stworzona powierzchnia centrum 
kulturalnego i edukacyjnego z niezb�dnym zapleczem socjalnym wraz z niezb�dnymi instalacjami. 
 

 

Razem powierzchnia u�ytkowa adaptowanej cz��ci obiektu 1996,05 m2 
 
 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Główna konstrukcja budynku hali powstała w latach osiemdziesi�tych ubiegłego stulecia. 
Głównym Inwestorem była Kopalnia „D�bie
sko”. W 1989 r. przerwano wszelkie prace 
pozostawiaj�c obiekt w stanie surowym otwartym. 
W 1997 r. fundacja „Basen dzieciom” zaadoptowała i oddała do u�ytkowania zachodni� cz��	 
obiektu stanowi�c� kryt� pływalni�, która do dnia dzisiejszego słu�y mieszka
com Czerwionki i 
okolic.  W 2003 r. Gmina Czerwionka – Leszczyny zaadoptowała i oddała do u�ytkowania 
południow� cz��	 obiektu z przeznaczeniem na Poradni� AA  i Gminny O�rodek Pomocy 
Społecznej. W 2006 r. Gmina Czerwionka – Leszczyny zabezpieczyła cała hal�, zabudowuj�c  
�cianami i dachem stalowym scen� teatraln� od strony wschodniej obiektu. 
Pozostała cz��	 obiektu została niezagospodarowana do dnia dzisiejszego. 

 
 
Cały  obiekt hali docelowo dzieli	  si� b�dzie funkcjonalnie na dziewi�	 cz��ci : 
 
♦ Basen - istniej�cy. 

Na obiekt ten składa si�  cz��	 techniczna znajduj�ca si� w podbaseniu: wymiennikownia, 
wentylatornia, stacja uzdatniania wody. Na poziomie parteru znajduje si� hall główny, kawiarnia, 
szatnia wierzchniego okrycia, cz��	 administracyjna, fitnes klub z siłowni�  i solarium, kasa 
basenowa. Na poziomie  I  pi�tra znajduje si� hala basenowa z nieck� 25m, brodzikiem dla dzieci, 
basenikiem do hydromasa�u  wraz z całym zapleczem szatniowym. 
Obiekt ten znajduje si� w osiach 1 - 8 oraz A – K i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
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♦ Poradnia dla anonimowych alkoholików wraz z Gminnym O�rodkiem Pomocy Społecznej - 
istniej�ca. 
Cz��	 ta znajduje si� w osiach 17 – 24 i J – N i podobnie jak basen nie stanowi przedmiotu 
opracowania. Pomieszczenia te po adaptacji, zostały oddane do u�ytkowania w 2003 r. 
 

♦ Cz��� rekreacyjna basenu wraz z kawiarni� – hala w stanie surowym przeznaczona do 
pó�niejszej adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania 

 
♦ Pełnowymiarowa hala sportowa do piłki r�cznej - hala w stanie surowym przeznaczona do 

pó�niejszej adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania 
Obiekt ten znajduje si� w osiach 9 – 21 i  C – L. 
 

♦ SALA TEATRALNO – WIDOWISKOWA – OBIEKT TEN STANOWI PRZEDMIOT NINIEJSZEGO 
OPRACOWANIA 
W CZ��CI TEJ  NA PARTERZE ZNAJDUJE SI� SCENA WRAZ Z ZAPLECZEM SCENICZNYM, 
WIDOWNIA, HALL WRAZ Z SANITARIATAMI, SKLEPIK, SZATNIA WIERZCHNIEGO OKRYCIA, 
KASA. W  PIWNICY ZNAJDUJE SI� PODSCENIE WRAZ Z GARDEROBAMI DLA AKTORÓW, 
SZATNIE DLA PERSONELU, SANITARIATY, WARSZTAT, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.  
OBIEKT TEN ZNAJDUJE SI� W OSIACH 22 – 27 I  A – J. 
 

• Salka zaj�� ruchowych wraz z gabinetem masa�u - hala w stanie surowym przeznaczona do 
pó�niejszej adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania 

Obiekt ten znajduje si� w osiach 25 – 28 i  I – N. 
 

• Pomieszczenia administracji MOSiR-u - hala w stanie surowym przeznaczona do pó�niejszej 
adaptacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania 

Obiekt ten znajduje si� w osiach 11 – 20 i  A – C. 
 

• Salka konferencyjna- - hala w stanie surowym przeznaczona do pó�niejszej adaptacji, nie 
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. 

Pomieszczenia znajduj�ce si� na I pi�trze pomi�dzy osiami 25 – 28 oraz I – L  
 

• Sklepy i kr�gielnia – - hala w stanie surowym przeznaczona do pó�niejszej adaptacji, nie 
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania 

Na ten cel przeznaczone zostały wszystkie pomieszczenia piwniczne w osiach  9 – 24 i A – L. W  
 
 
  
1.1.3. Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno - u�ytkowe 
 

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta	 dokumentacja projektowa w etapach: 
niezb�dnej inwentaryzacji, koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie 
niezb�dnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwole
 w tym decyzji o zmianie sposobu 
u�ytkowania i decyzji o pozwoleniu na budow� i prowadzenia robót budowlanych. 

 
 
  
1.1.4. Szczegółowe wła�ciwo�ci funkcjonalno - u�ytkowe 
 
 
Wymiary całego adaptowanego segmentu:  dł. 30,25 m * sz. 50,86 m 

 
Uwaga!  Przedstawione pomieszczenia i ich powierzchnie stanowi� jedynie przykład programu 
funkcjonalnego, który Wykonawca na etapie koncepcji architektoniczno – budowlanej mo�e 
zmodyfikowa	, za zgod� Zamawiaj�cego.  
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Sala widowiskowa powinna zawiera	: 
Nr 

pom.  
Nazwa pomieszczenia Powierzchni

a u�ytkowa 
(m2) 

 PIWNICA  

001 Wiatrołap 35,3 

003 Klatka schodowa 24,00 

040 Klatka schodowa 24,40 

040a Pomieszczenie gospodarcze 6,35 

041 Korytarz 64,10 

042 Przedsionek WC m�skie 11,20 

042a WC m�skie 4,90 

042b Pomieszczenie porz�dkowe 1,20 

043 Przedsionek WC damskie 8,20 

043a WC damskie 8,00 

043b WC personelu sklepiku 1,30 

044 Jadalnia 10,80 

045 Szatnia personelu teatru 12,15 

045a Łazienka szatni personelu teatru 4,40 

046 Garderoba 16,10 

047 Łazienka garderoby 8,00 

048 Garderoba 13,45 

049 Łazienka garderoby 7,00 

050 Garderoba 16,10 

051 Łazienka garderoby 8,10 

052 Garderoba 13,40 

053 Łazienka garderoby 7,20 

054 Garderoba 30,00 

055 Wentylatorownia 23,80 

056 Warsztat 21,80 

057 Pomieszczenie gospodarcze 6,20 

057a Pomieszczenie gospodarcze 7,35 

058 Pomieszczenie gospodarcze 6,10 

058a Pomieszczenie gospodarcze 6,30 



 

6 

059 Szatnia sprz�taczek 7,80 

059a Natrysk 1,90 

059b WC 1,40 

 Razem powierzchnia piwnicy 418,3 

 PARTER  

1 Wiatrołap 43,70 

2 Portiernia 6,80 

3 Klatka schodowa 24,30 

13 Hall 110,90 

14 Kasa biletowa 5,80 

15 Szatnia okry	 wierzchnich 34,30 

16 Przedsionek umywalni m�skiej 5,30 

16a WC m�skie 10,80 

17 Przedsionek umywalni damskiej 5,20 

17a WC damskie 10,30 

18 Zaplecze sklepiku 3,40 

18a Zaplecze sklepiku 5,50 

19 Magazyn sklepiku i pomieszczenie 
socjalne 8,20 

56 Przedsionek umyw. m�ski 9,20 

57 WC m�skie 8,80 

58 WC niepełnosprawnych 6,00 

59 Biuro MOK-u 24,00 

60 Przedsionek umyw. damski 7,30 

61 WC damskie 2,40 

61a Pomieszczenie porz�dkowe 1,15 

62 Hall 86,80 

63 Klatka schodowa 17,90 

63a Wiatrołap 15,90 

64 Kulisy sceny 42,00 

65 Magazyn 10,10 

66 Rozdzielnia NN 0,60 

67 Scena 316,80 

68 Magazyn 155,90 
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 Razem powierzchnia parteru 979,35 

 I  PI�TRO  

212 Korytarz 21,20 

212a Klatka schodowa 18,00 

213A Salka konferencyjna 77,6 

213B Salka konferencyjna 77,6 

214 Widownia 234,2 

215 Korytarz 37,80 

216 Klatka schodowa 24,40 

 Razem powierzchnia I pi�tra 598,4 

 Razem powierzchnia u�ytkowa 
adaptowanej cz��ci obiektu 

1996,05 
m2 

 
 
 
1.2. Opis wymaga� zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
�

Zamawiaj�cy oczekuje, �e Projektant przedstawi do akceptacji wst�pny koszt remontowych prac 
przystosowawczych na etapie wielobran�owej koncepcji. Zamawiaj�cy wymaga, aby elementy 
konstrukcyjne miały zapewnion� trwało�	 nie mniejsza ni� 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania 
i oprzewodowania powinny zapewni	 u�ytkowanie w okresie nie krótszym ni� 30 lat, a osprz�t i 
przybory instalacyjne powinny zapewni	 sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
�

 
1.2.1. Cechy obiektu dotycz�ce rozwi�za� budowlano – konstrukcyjnych 
 
1.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy; 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBÓT: 

Przed przyst�pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotowa	 teren, na którym te roboty maj� by	 wykonywane, w szczególno�ci: 

ogrodzi	 plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia znajduj�cego si� na 
placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze
stwu, jakie mo�e zagra�a	 w czasie 
wykonywania robót osobom maj�cym dost�p do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie 
placu budowy powinno by	 tak wykonane, aby nie stwarzało zagro�enia dla ludzi, a jego 
wysoko�	 powinna wynosi	 nie mniej ni� 2,0m. 

Wyrówna	 stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówno�ci i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbada	 czy s� zało�one w terenie lub nad nim kable, 
przewody i inne urz�dzenia. 

W razie stwierdzenia istnienia urz�dze
, o których mowa w p. b), nale�y usun�	 je lub 
zabezpieczy	 po porozumieniu si�  z organem, do którego kompetencji nale�y utrzymywanie 
urz�dze
 lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowan� jednostk� b�d� osob�. 

W razie istnienia napowietrznych przewodów pr�du elektrycznego i niemo�liwo�ci  ich usuni�cia, 
zabezpieczy	 przewody we wła�ciwy sposób umo�liwiaj�cy bezpieczne wykonanie robót. 

Zało�y	 w razie potrzeby urz�dzenia piorunochronne z wła�ciwymi organami stra�y po�arnej, 
stosownie do zachodz�cych okoliczno�ci i potrzeby (co mo�e wyst�pi	 w trakcie 
wykonywania robót). 

Osuszy	 w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni	 korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do u�ytku pracowników zatrudnionych przy robotach. 
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Zapewni	 korzystanie z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz o�wietlenia placu budowy i miejsca pracy. 

Wznie�	 stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa	 budynki istniej�ce dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urz�dze
 oraz przygotowa	 miejsce do składowania materiałów i sprz�tu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami. 

Na budowie, której czas trwania nie b�dzie dłu�szy ni� jeden rok, urz�dzi	 dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalni�, szatni�, do gotowania napojów, suszenia odzie�y, 
umywalni� i ust�py. 

Pomieszczenia wymienione w pkt. i) powinny by	 o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami dotycz�cymi ogólnych warunków higieniczno-
sanitarnych na budowie. 

Usuwa	 z placu budowy gruz, zb�dne materiały, urz�dzenia i przedmioty mog�ce stwarza	 
przeszkody lub utrudnia	 wykonywanie robót. 

 
 
1.2.1.2. Architektura i konstrukcja - wymagania 
 

Sala widowiskowa wraz z zapleczem, salki konferencyjne, podscenie 
 

Sala widowiskowa wraz z zapleczem stanowi segment całego kompleksu hali widowiskowej i 
sportowej. Segment ten znajduje si� w północno – wschodniej cz��ci hali pomi�dzy osiami 22 – 27 
oraz  A – J. W 2006r. wybudowano �ciany zewn�trzne oraz zadaszono scen� dachem stalowym, 
zamykaj�c w ten sposób prawie cały obrys budynku. Nie zamkni�to jeszcze zaplecza sceny 
teatralnej od jej strony północnej i południowej. Cała scena oraz nawy boczne pod trybunami s� 
podpiwniczone.  
Cała hala w chwili obecnej jest w stanie surowym, bez podziału na cz��ci funkcjonalne.  

�ciana pomi�dzy osiami 21 i 22 b�dzie rozdziela	 sal� teatraln� od hali widowiskowo – 
sportowej. Usytuowanie �ciany rozgraniczaj�cej musi zosta	 poparta szczegółow� analiz� 
przestrzenn� widowni sali teatralnej, jej walorów akustycznych i funkcjonalnych. Długo�	 widowni 
musi zosta	 tak dopasowana, aby po zachodniej stronie �ciany oddzielaj�cej mogła w przyszło�ci 
powsta	 pełnowymiarowa hala widowiskowo – sportowa (44,00*22,00m) oraz dobudowana cz��	 
rekreacyjna istniej�cego basenu.  

Fragment istniej�cych trybun �elbetowych w osi C i I zostanie rozebrany pomi�dzy osiami  
22 do 24. W ich miejsce zostanie wykonany płaski strop pomi�dzy osiami I – H  oraz C – D. Te 
fragmenty stropu obudowane zostan� �cianami tworz�c na I pi�trze dwie salki wielofunkcyjne. 
Pomi�dzy salkami wielofunkcyjnymi w osiach D – H zlokalizowana zostanie widownia dla sali 
teatralnej na około 370 miejsc siedz�cych. W zale�no�ci od potrzeb i kosztów inwestycyjnych 
nale�y rozwa�y	 budow� stałej widowni �elbetowej lub sali o płaskiej podłodze i składanej 
trybunie. 
 
W osiach 25 – 27 znajduje si� scena o wym. 15,17 * 23,75m. Za scen� znajdowa	 si� b�dzie 
zaplecze z jednym pomieszczeniem  i klatk� schodow� dla artystów do podscenia. 

Obok kieszeni zlokalizowano przysceniczny magazyn dekoracji. Po lewej stronie zascenia 
umieszczono przedsionek komunikacyjny z wind� dekoracyjn� słu��cy do transportu pionowego 
dekoracji i transportu dekoracji na zewn�trz oraz osób niepełnosprawnych. Nale�y zaprojektowa	 
cał� konstrukcj� przyziemia wraz z dachem nad t� cz��ci�. 

Wysoko�	 budowlana widowni jest identyczna jak sceny. Na najwy�szym poziomie kubatury 
widowni zlokalizowano przestrze
 do dystrybucji instalacji obsługuj�cej widowni�. 

Poni�ej tego poziomu zlokalizowano dodatkowy magazyn sceniczny. 

Geometria sceny powinna przewidywa	 proscenium z mo�liwo�ci� eksploatowana go w 
układzie modułowym kosztem utraty /lub zysku/ pierwszych rz�dów na widowni. Nale�y 
przewidzie	, 
�e estrada /scena/ oprócz realizacji funkcji artystycznych, b�dzie równie� miejscem imprez 
kongresowych, i uwzgl�dni	 to w systemie przej�	 i doj�	 na scen� od strony zaplecza i widowni. 
Dlatego projektuj�c układ powierzchni sceny nale�y, umo�liwi	 realizacj� wielu zró�nicowanych 
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projektów: od kongresów po koncerty muzyki klasycznej i popularnej, spektakle muzyczne i 
baletowe. 
 

Architektoniczne okno portalowe ma szeroko�	 16 m. Zw��anie okna nast�puje poprzez 
zamykanie ruchomych wie� portalowych oraz szeroko�ci� otwierania tekstylnej kurtyny 
rozsuwanej. Wysoko�	 architektonicznego okna scenicznego ma 8,5m. Zamykanie wysoko�ci 
otworu portalowego realizowane jest poprzez podnoszenie kurtyny tekstylnej. 

W zale�no�ci od potrzeb programowych wzajemne relacje elementów reguluj�cych wymiar okna 
scenicznego, gł�boko�ci proscenium, układ tych elementów si� zmienia. 

Konstrukcja obiektu oraz układ pomieszcze
 zapewniaj� ograniczenie poziomu hałasów 
zewn�trznych oraz przesłuchów pomi�dzy pomieszczeniami do warto�ci wymaganych normami i 
odpowiednimi przepisami. 

Hała�liwe urz�dzenia i instalacje zostan� zabezpieczone przed nadmiern� emisj� hałasu. 

Z punktu widzenia akustyki najwa�niejszym elementem tej cz��ci Centrum jest zespół widowni 
głównej ze scen� i zapleczem. 

 
Z drugiej strony sceny od strony południowej planuje si� du�y wiatrołap, który stanowi	 b�dzie 
reprezentacyjne wej�cie do o�rodka. Konstrukcja �cian i dachu nie została jeszcze wykonana, 
podobnie jak zaplecze od strony północnej, w zwi�zku z tym nale�y przewidzie	 konieczno�	 
wykonania projektu architektury i konstrukcji reprezentacyjnego wej�cia (wiatrołapu) i dostosowa	 
go do otaczaj�cej architektury.  
 
Za głównym wej�ciem znajdowa	 si� b�dzie hall główny wraz z bufetem, szatni� wierzchniego 
okrycia i sanitariatami dla kobiet i m��czyzn. Z drugiej strony widowni znajduje si� drugi hall z 
sanitariatami. Z tej strony znajduje si� równie� pomieszczenie biurowe. 
 
W piwnicy w podsceniu znajduje si� pi�	 szatni dla artystów z sanitariatami, sanitariaty dla 
artystów, pomieszczenia techniczne, magazyny. 
 
 
W celu uzupełnienia funkcji teatralnej w obiekcie nale�y zaprojektowa	 dwie sale wielofunkcyjne, 
o  powierzchni 78 m2 ka�da. Pojemno�	 sal uzale�niona b�dzie od realizowanej funkcji. Planuje 
si� wykorzystanie sal jako konferencyjnych przy tradycyjnym układzie widowni (stół prezydialny i 
rz�dy fotelików), seminaryjnych (po zainstalowaniu przeno�nych stolików), bankietowych lub 
wystawowych. Sale nale�y odpowiednio wyposa�y	 (zaciemnienie, nagło�nienie, systemy audio-
video). 
Ochrona przeciwd�wi�kowa sal konferencyjnych powinna by	 zgodna z normami , nie 
przewiduje si� zastosowania nietypowych technologii. Do sal nale�y zaprojektowa	 podr�czne 
zaplecze magazynowe lub wygodny dost�p umo�liwiaj�cy dostaw� i wymian� mebli. 
 

 
1.2.1.3. Konstrukcja – opis istniej�cej konstrukcji budynku 
 
 

Cała hala widowiskowo – sportowa stanowi wolnostoj�cy  budynek dwukondygnacyjny  na 
jednej działce o powierzchni 1.5687 ha.  Obiekt funkcjonalnie  podzielony  jest  na  obecnie 
u�ytkowan� kryt�  pływalni�, poradni�  dla  osób  z  problemami  alkoholowymi i hal� 
widowiskowo - sportow� . 
 

1) Fundamenty 
 
Budynek  posadowiony  został  na  płycie  fundamentowej  podzielonej  na  segmenty  o 
długo�ci  18,0 m,  oddylatowane  od  siebie  w  odległo�ci  0,10m  ze  wzgl�du  na  szkody  
górnicze. 
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Grubo�	  płyty  fundamentowej  wynosi  35,0 cm. 
Poziom posadowienia  wynosi : - 4,710 m  od  poziomu posadzki parteru. 
 

2) Konstrukcja  �elbetowa  
 
Cała  konstrukcja  budynku  jest  trójnawowa.  Składa  si� z głównych słupów i poziomych rygli 
�elbetowych. Słupy główne o wym. przekroju  50,0 * 30,0 cm i całkowitej wysoko�ci 12,40 m  
znajduj�  si�  przy �rodkowej nawie głównej. Stanowi� oparcie dla stalowych d�wigarów  
dachowych o rozpi�to�ci  w osiach wynosz�cej 36,0 m   oraz  z  poziomych  rygli  �elbetowych  
znajduj�cych  si�  w  nawach  bocznych   stanowi�cych  oparcie  dla  stropów  �elbetowych. 
Cała konstrukcja sceny i  piwnic pod scen� jest w pełni �elbetowa. Stanowi konstrukcj� 
monolityczn�. Grubo�	 �cian wynosi 40,0cm , słupy �cian zewn�trznych 50 *90cm  i �rodkowe 
50*50cm, grubo�	 stropu 12,0cm. 
 

3) �ciany  
 
�ciany  zewn�trzne  wykonane  s�  z pustaków  ceramicznych  szeroko�ci  25,0 cm lub  cegły  
ceramicznej  pełnej  o tej samej szeroko�ci  na  zaprawie  cementowo- wapiennej  o  
zró�nicowanych  grubo�ciach. 
 

4) Nadpro�a 
 
We wszystkich �cianach murowanych znajduj� si� nadpro�a okienne i drzwiowe 
prefabrykowane typu L.     
 

 
5) Stropy 

 
Wszystkie stropy naw bocznych,  wykonane zostały z płyt stropowych kanałowych typu „�era
” 
gr. 24,0 cm o długo�ci 6,00 m. Oparte s� na �elbetowych ramach prefabrykowanych, których 
rozstaw osiowy wynosi 6,00 m. Przestrze
 pomi�dzy słupami ramy �elbetowej i belkami 
stalowymi I 200, wypełniona  została  betonem w deskowaniu. Belki stalowe stanowi� zarazem 
usztywnienie prefabrykowanych płyt stropowych. 
 

6) Schody 
 
W cz��ci hali poza basenem  znajduj� si� trzy klatki schodowe. 

Pierwsza klatka schodowa znajduje si� przy Poradni AA od strony wschodniej. Ł�czy ze 
sob� trzy kondygnacje: piwnice, parter i pi�tro.  
 Druga klatka schodowa znajduje si� w cz��ci północnej. W chwili obecnej słu�y do 
komunikacji w cz��ci administracyjnej obiektu. 
 Trzecia klatka schodowa znajduje si� przy scenie głównej i słu�y do komunikacji pomi�dzy 
scen� a pomieszczeniami piwnicznymi znajduj�cymi si� pod scen�. 
 Wszystkie schody wykonane zostały w konstrukcji �elbetowej płytowej. 
 

7) Trybuny 
 
W  obiekcie wzdłu� osi C oraz  I znajduj� si� prefabrykowane trybuny stalowo – �elbetowe. 
Prefabrykowane płyty �elbetowe o grubo�ci 10,0cm oparte zostały na stalowych ramach: 
uko�nych rygli wykonanych z dwóch ceowników 200 zamkni�tych w rur� kwadratow� oraz 
słupów z dwóch ceowników 240. 
 

8) Stalowa konstrukcja dachu 
 
Stalowe  d�wigary dachowe o rozpi�to�ci  w  osiach podpór 36,0 m, stanowi� konstrukcj� no�n� 
przekrycia �rodkowej nawy głównej.  Rozstaw blachownic wynosi 6,00 m, natomiast przy 
dylatacjach 0,60 m. Wysoko�ci blachownic wynosz� od 1,25 m przy okapie do 2,20 m w 
kalenicy. Pas dolny i górny wykonany z blachy gr. 30 mm. 
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D�wigar dachowy stanowi klasyczn� belk� wolnopodpart�. Od strony południowej oparty został 
na podporze nieprzesuwnej, a od strony północnej na stalowym walcu, stanowi�cym podpor� 
przesuwn�. 
Na blachownicach, w rozstawie osiowym wynosz�cym 3,00 m, znajduj�  si� podwójne płatwie 
stalowe C 220. 
 

9) Stropodachy 
 

D 
5 

Dach  hali  sportowej  

 1 * papa  termozgrzewalna  
 Płyty  dachowe �elbetowe 

prefabrykowane 
11.0 cm 

 Wełna mineralna pomi�dzy 
płatwiami stalowymi I 200 

10,0 cm 

 Folia PE  
 Blacha trapezowa  

 
 

10)  Posadzki  i  podłogi 
 

G 
1 

Podłoga na gruncie – 
wymiennikownia 

 

 Gład�  cementowa 2.0 cm 
 Płyta betonowa zbrojona siatk� 

��6  co 15.0 cm  
12.0 cm 

 2*papa  asf. na  lepiku  
 Podkład betonowy 5.0 cm 
 Podbudowa piaskowa  

stabilizowana  cementem 
61.0 cm 

 Istniej�ca płyta �elbetowa  
 

P 
2 

Podłoga na I pi�trze – mi�dzy 
osiami I – L  oraz  A - B 

 

 Płyty stropowe typu „�era
” 24.0 cm 
 
10)  Stolarka  okienna  i  drzwiowa 
 
   W całej Poradni AA znajduj� si� okna nowe PCV. Takie same okna znajduj� si� na I pi�trze 
po stronie południowej.  

Po stronie północnej znajduj� si� okna aluminiowe w pomieszczeniach na parterze w osi 
A  i 11 do 16. Pozostałe otwory okienne oraz pas �wietlików w osi C po tej stronie budynków s� 
niezabudowane.  
 

Stolarka drzwiowa w cz��ci poradni AA nowa, drewniana, malowana, ale wi�kszo�	 
otworów drzwiowych obiektu jest niezabudowana.  

 
 

 
1.2.1.4. Instalacje wewn�trzne 
 

A) Instalacja wodoci�gowa 
 
1)  Pomiar zu�ywanej ilo�ci wody 
     Wewn�trz budynku przewidziano jest pomiar pobranej ilo�ci wody dla całego obiektu i do celów 
p.po�. 
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Do tego celu przewidziano wodomierze sprz��one typ MW/JS 80/ 2,5 z poł�czeniem kołnierzowym o 
nat��eniu przepływu  Qn = 90 m3/h    Qt= 6,0 m3/h  DN 80  przy stracie ci�nienia  ∆ h = 1,2 m. H2O. z 
zaworem antyska�eniowym typ BA4760 DN 80. 
 
2)   Instalacje  zimnej  wody 
Zimna woda b�dzie rozprowadzana z przewodów prowadzonych pod stropem z pomieszczenia 
wymiennikowi. Do przyborów w piwnicy woda zostanie rozprowadzona przewodami rozdzielczymi do 
poszczególnych pomieszcze
 po stopem. Instalacja zimnej wody u�ytkowej b�dzie rozprowadzana 
przewodami pod stropem piwnicy dalej do pionu  i dalej do poszczególnych pomieszcze
 na parterze. 
W ka�dym z pomieszcze
 przewidziano zamontowanie podej�	 pod baterie czerpalne rurami PP  w 
piwnicy  po stropie a w posadce na parterze do poszczególnych przyborów.  
 
3)  Instalacje ciepłej wody u�ytkowej  
Ciepła woda przygotowywana i dostarczana b�dzie z dwu podgrzewaczy pojemno�ciowych  z 
w��ownic� wewn�trzn�  z otworem kołnierzowym i izolacj� ciepln� z twardej pianki PU  
umieszczonych w pomieszczeniu wymiennikowi z dodatkowa grzałk� elektryczn�. 
Instalacja ciepłej wody u�ytkowej b�dzie rozprowadzana przewodami w piwnicy pod stropem od 
wymiennikowi dalej po stropem do poszczególnych przyborów poszczególnych piwnicy  
poszczególnych za pomoc� pionu na parter do poszczególnych pomieszcze
 rurami  PP Stabi Glas w 
posadce . 
W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min 55oC zastosowano cyrkulacj� pionow� 
i poziom� z dezynfekcj� i zabezpieczeniem termicznym .  
 
4)  Instalacja p. po� 
    Przewiduje si� wykonania wydzielonej instalacji p.po� . w układzie pier�cieniowym. Ochrona 
po�arowa budynku powinna by	 zapewniona wewn�trznych zaworów hydrantowych φ 25 z w��em w 
obudowie zawieszanej o wymiarach 1060x860x270 z ga�nica proszkow�. Hydranty  zostan� 
wł�czone do wydzielonej  instalacji hydrantowej.   
 
5)  Rozprowadzenie przewodów -izolacja 
Od wodomierza przewód wody zimnej prowadzi	 pod stropem piwnicy  budynku. 
Od przewodu rozdzielczego nale�y wykona	 podej�cia do poszczególnych pionów i dalej do  
przyborów. Na podej�ciu do pionów nale�y zamontowa	 zawór kulowy i zawór zwrotny dla 
zabezpieczeniem instalacji.   
Do czerpania wody przewidziano baterie na�cienne montowane nad przyborami. Podej�cia do nich 
wykona	 przy pomocy kolanek z gwintem. 
Pojedyncze zawory czerpalne wody zimnej b�d� montowane na �cianach. 
Instalacje wody zimnej i ciepłej zostanie wykonana z rur PP i PPS a instalacja p.po� z rur stalowych 
ocynkowanych obustronnie.  
Instalacje zimnej i  c.w.u. oraz cyrkulacyjn� nale�y izolowa	 termicznie piank� polietylenow� z 
płaszczem z polichlorku winylu (dost�pn� w handlu) grubo�ci ok. 13 mm 
 
 

B) Instalacja kanalizacyjna sanitarna 
 
�cieki z przyborów sanitarnych z pomieszcze
 zostan� odprowadzone do  studzienki rewizyjnej poza 
budynkiem  kanalizacji sanitarnej.  
Ilo�	 �cieków sanitarnych obliczono zgodnie z PN-92/B-01707  - Instalacje Kanalizacyjne   
qs=  4,0 dm3/s  
Instalacj� kanalizacyjn� nale�y wykona	 z rur PVC - KG.  Piony powinny by	 prowadzone po �cianie i 
zako
czone rur� wywiewn�. Podej�cia kanalizacyjne nale�y zako
czy	 syfonem.      
Przewody poziome prowadzone w piwnicy nale�y uło�y	 na warstwie piasku o grubo�ci ~ 15 cm i 
zasypa	 warstw� piasku pozbawion� kamieni odpowiednio zag�szczaj�c.  
 

C) Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania obliczona zostanie na 
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podstawie projektu architektonicznego. Współczynniki przenikania ciepła s� ni�sze od zalecanych w 
normie o ochronie cieplnej budynków. 


ródłem ciepła b�dzie lokalna wymiennikownia.  
 Sala teatralno – projekcyjna ogrzewana b�dzie poprzez promienniki wodne usytuowane pod 
stropem widowni i sceny (mo�na opcjonalnie zastosowa	 ogrzewanie powietrzem wentylacyjnym 
przez central� wentylacyjn� z nagrzewnic� wodn�, której wielko�	 została dobrana równie� dla 
pokrycia strat ciepła, i dalej przez kanały i nawiewniki podpodłogowe). Dla pomieszcze
 
pomocniczych przewidziano grzejniki płytowe profilowane dobrane dokładnie do obliczeniowego 
zapotrzebowania ciepła poszczególnych pomieszcze
 wyposa�one b�d� w zawory termostatyczne i 
powrotne oraz odpowietrzniki 
 

Instalacj� centralnego ogrzewania nale�y wykona	 z rur PP z izolacj� ciepłochronn�. 
 

Przewidywane temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach wynosz�: 
- sala teatralno – projekcyjna 20-22oC 
- garderoby    20oC 
- szatnie i natryski   22oC 

Wg wst�pnych oblicze
 zapotrzebowanie ciepła dla celu  centralnego ogrzewania 
grzejnikowego i ogrzewania podłogowego wynosi ok. 100kW. 

 
D) Instalacja podł�czenia ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych  

 
Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic wentylacyjnych obliczona zostanie na podstawie projektu 

wentylacji mechanicznej poszczególnych pomieszcze
. Dla sali teatralnej mo�na przyj�	 nagrzewnic� 
o mocy obliczanej wg wska�nika 110Wm2. 

Według wst�pnych oblicze
  zapotrzebowanie ciepła dla celów  wentylacji mechanicznej 
obiektu maksymalnie wyniesie 600 kW. 

Czynnik grzewczy 90/70oC doprowadzony b�dzie do nagrzewnic central wentylacyjnych  z 
kolektora wymiennikowni. Temperatury powietrza nawiewanego do poszczególnych pomieszcze
 
regulowane b�d� w ka�dej centrali indywidualnie.  
Nagrzewnice wentylacyjne standardowo wyposa�one b�d� w 3-drogowe zawory regulacyjne z 
czujnikami i sterownikami oraz pompy. 
 

Instalacj� podł�czenia nagrzewnic o parametrach 90/70oC nale�y wykona	 z rur stalowych 
przewodowych bez szwu w izolacji termicznej. 
 

E) Wymiennikownia ciepła 
 

Wymiennikownia dla projektowanej cz��ci obiektu zasilana b�dzie z sieci miejskiej  nale��cej do 
przedsi�biorstwa MEGAWAT. Parametry wody grzewczej z sieci cieplnej  

- zima 135/85 oC  
- lato    85/55  oC 

Wymiennikownia o parametrach 135/85 - 90/70 oC dostarcza	 b�dzie ciepło dla celów: 
 - centralnego ogrzewania 
 - ciepłej wody u�ytkowej 
 - zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 
Wymiennikownia zlokalizowana b�dzie w pomieszczeniu istniej�cego w�zła wymiennikowego dla 
Krytej Pływalni. 
 W pomieszczeniu w�zła wymiennikowego usytuowane zostan� rozdzielacze z odej�ciami na 
poszczególne odbiory. Odej�cia wyposa�one b�d� w pompy, osadniki, zawory regulacyjne, 
odcinaj�ce, sterowniki i czujniki – dla utrzymania wymaganej temperatury i ci�nienia czynnika 
grzewczego. 
Przewody rozprowadzaj�ce czynnik grzewczy do poszczególnych odbiorów przewiduje si� stalowe 
bez szwu w izolacji termicznej.  
Projektant powinien sprawdzi	 we własnym zakresie stan istniej�cej wymiennikowi i wyst�pi	 do 
przedsi�biorstwa Megawat o warunki przył�czeniowe. 
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F) Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

 
System klimatyzacji sal zapewniaj�cy optymalne utrzymanie temperatury i wilgotno�ci. W 
przypadku nie u�ywania sali klimatyzacja winna zapewnia	 parametry dy�urne. Nale�y uwzgl�dnia	
du�e i zmienne wydatki ciepła od zapalonych aparatów o�wietleniowych o ró�nej, zmieniaj�cej si�
warto�ci w zale�no�ci od realizowanej funkcji programowej i ró�nych potrzebach inscenizacyjnych. 
W przestrzeniach sal i przestrzeni recepcyjnej nale�y stosowa	 system niskiej pr�dko�ci 
powietrza oparty na anemostatach (20 cm/sek.) oraz zrównowa�ony układ kanałów dystrybucyjnych 
(bez czynnych i biernych zasuw regulacyjnych). Na granicach stref po�arowych zasuwy odcinaj�ce 
poza przestrzeni� sal. Układ klimatyzacji i wentylacji zaprojektowa	 w maksymalnym stopniu jako 
cichy, tzn. dobór aparatury winien by	 dokonywany pod k�tem generowania jak najmniejszych 
zakłóce
 akustycznych. Zespól klimatyzatorów i wentylatorów winien by	 stworzony w 
pomieszczeniach znajduj�cych si� poza obrysem sal, (w ka�dym kierunku) oraz nie powinien 
przylega	 bezpo�rednio do ich �cian bocznych. 
 
Dla utrzymania odpowiednich warunków komfortu higienicznego wentylacj� mechaniczn� obj�te s� 
prawie wszystkie pomieszczenia w projektowanym obiekcie. 
Maksymalne ilo�ci powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszcze
 wynosz� 
(szacunkowo): 
- sala teatralno - projekcyjna 15 000 m3/h 
- szatnie i natryski   6-8 wymian/h 
- garderoby    2 wymiany/h 
- WC     100 m3/h 
Dla wentylacji pozostałych pomieszcze
 przewidziano centrale wentylacyjne  z odzyskiem ciepła. 
Kanały wentylacyjne wykonane b�d� z blachy ocynkowanej w izolacji matami z wełny mineralnej w 
folii aluminiowej. Kanały wywiewne z hali basenu hamownego wykonane b�d� ze stali kwasoodpornej 
w izolacji termicznej. 
 Centrale wentylacyjne wyposa�one b�d� równie� w chłodnice wentylacyjne z jednostkami 
zewn�trznymi na czynnik chłodniczy R407, dla Sali teatralnej  przyj�	 80W/m2 powierzchni. 
 W pomieszczeniach WC i natrysków przewidziano wywiew za pomoc� wentylatorów 
�ciennych łazienkowych Helios HR90K, bez �aluzji , sprz��one z o�wietleniem. 
 

G) Instalacja elektryczna 
 
Przy projektowaniu zasilania i instalacji elektrycznych dla w/w obiektu nale�y mie	 na uwadze 
nast�puj�ce zagadnienia. 

1. Zasilanie ze wzgl�du na to �e teatr b�dzie stanowił cz��	 budynku nale�y uwzgl�dni	 w 
zasilaniu bilansu dla całego budynku i wykonanie przył�cza docelowego. tzn uło�y	 kabel oraz 
aparatur� o odpowiednich parametrach technicznych. Przygotowa	 pomieszczenie techniczne 
oraz rozdzielnic� główn� tak aby była mo�liwo�	 jej rozbudowy, a aparatura rozdzielcza była 
dostosowana do mocy docelowej. 

2. Nale�y wyst�pi	 do przedsi�biorstwa sieciowego o wydanie warunków dla zasilania 
rezerwowego obiektu, które b�dzie realizowane w przyszło�ci (nale�y poda	 przybli�ony rok 
realizacji np. 2012) i uwzgl�dni	 te warunki w projekcie technicznym (trasa kabla, automatyka 
SZR-u,) tak aby Inwestor w przyszło�ci nie musiał ponosi	 dodatkowych kosztów zwi�zanych 
z przebudow� układu zasilania, a podł�czenie obiektu mogło odby	 si� szybko i bez 
komplikacji technicznych. 

3. Nale�y uwzgl�dni	 instalacj� o�wietlenia parkingu przed budynkiem z odr�bnym układem 
pomiarowym, w konfiguracji umo�liwiaj�cej dalsz� rozbudow� infrastruktury o�wietleniowej na 
działce oraz jej okolicy. 

4. Instalacje wewn�trzne nale�y podzieli	 na instalacje elektryczne zwi�zane z budynkiem  oraz 
instalacje elektryczne „technologiczne” zwi�zane z charakterem obiektu tzn. o�wietlenie sceny 
i urz�dzenia zabudowane na scenie zwi�zane z przedstawieniami. (kule obrotowe, kurtyny, 
zapadnie, wytwornice dymu itp.) Ze wzgl�du na du�� rozpi�to�	 cenow� oferowanych obecnie 
na rynku produktów w tej dziedzinie Inwestor winien na etapie projektu okre�li	 parametry 
techniczne jakim te urz�dzenia maj� spełnia	 w celu ich doboru. 
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5. Instalacje obiektowe – o�wietlenie podstawowe, w oparciu o oprawy energooszcz�dne, 
o�wietlenie awaryjne realizowane za pomoc� opraw wyposa�onych we własne �ródła 
zasilania, przyciski ppoz. przy drzwiach wej�ciowych, gniazda wtykowe 230V wg. potrzeb z 
uwzgl�dnieniem charakteru obiektu, zasilanie instalacji grzania wody, wentylacji i klimatyzacji  
zaprojektowane przewodami podtynkowymi, lub prowadzonymi w kanałach kablowych w 
przestrzeni mi�dzysufitowej. 

6. Obiekt wyposa�ony jest w instalacj� odgromow� i uziemiaj�c� dla których nale�y przewidzie	 
potrzeb� sprawdzenia, i ewentualn� niewielk� przeróbk� zwi�zan� z pracami ziemnymi wokół 
budynku oraz zabudow� elementów wentylacyjnych na dachu. 

 
H) Instalacja telefoniczna 

 
Przewiduje si� podł�czenie projektowanego obiektu do sieci telefonicznej.  
W  tym celu zaprojektowana została  centralka telefoniczna, która poł�czy cały obiekt. Do ka�dej 
cz��ci obiektu doprowadzone zostanie oddzielne gniazdko telefoniczne. 
Pomieszczenia biurowe, pracownie konserwatorskie i portiernia s� obj�te okablowaniem 
strukturalnym. Umo�liwi to ł�czno�	 telefoniczn� pomi�dzy wymienionymi pomieszczeniami. 

 
I) Instalacja sygnalizacji wybuchu po�aru 

 
W obiekcie sali teatralnej oraz piwnicy przewiduje si�  centraln�  sygnalizacj�  po�aru  z  czujnikami  
dymu.   
Sygnalizacja  sprz��ona zostanie m.in. z drzwiami zewn�trznymi przesuwnymi, umo�liwiaj�ca ich 
otwarcie w czasie po�aru oraz z instalacj� wentylacji oddymiaj�cej.   

 
J) Sterowania urz�dzeniami scenicznymi 

 
Górna mechanizacja sceny 
Zespół wyci�gów dekoracyjnych liniowych, punktowych i wzdłu�nych zapewni mo�liwo�	
zawieszania w przestrzeni sceny dowolnej dekoracji i szybkiej jej wymiany poprzez chowanie 
jej w przestrzeni nadscenia oraz sprawnego monta�u i demonta�u. Automatyczne sterowanie 
tym zespołem pozwoli na sprawn� realizacj� ka�dej dekoracji wprowadzonej na scen�, 
bezpiecze
stwo ludzi poruszaj�cych si� pod tymi dekoracjami oraz wykorzystanie jej do 
realizacji zada
 inscenizacyjnych. 
W trzech planach zarysu sceny zlokalizowa	 mosty o�wietleniowe – struktury 
przestrzenne do zawieszania tam aparatury o�wietleniowej obsługuj�cej powierzchni� sceny i 
eleaty dekoracyjne. W I planie sceny portal techniczny. Wie�e portalowe jako galerie 
o�wietleniowe i diafragmy boczne otworu sceny (zmniejszaj�ce szeroko�	 sceny) oraz most 
portalowy o�wietleniowy reguluj�cy równocze�nie wysoko�	 otworu sceny. 

 
K) O�wietlenie technologiczne 

 
O�wietlenie teatralne wymaga zainstalowania wielu aparatów o�wietlaj�cych ró�nych 
parametrach �wietlnych i elementach regulacji (ogniskowanie, kaszerowanie, filtry barwne, maski 
gobo, folie projekcyjne). Uniwersalno�	 systemu o�wietlenia osi�gana jest poprzez sposób 
rozmieszczenia aparatury w ró�nych miejscach sceny i widowni wynikaj�cych z fizjologii patrzenia 
i sztuki o�wietlania widowisk artystycznych. Podstawowym elementem regulacji jest zmiana 
nat��enia o�wietlenia poprzez zastosowanie systemu regulatorów tyrystorowych. Za wzgl�du na 
zmienno�	 funkcji nale�y stosowa	 równie� reflektory zdalnie sterowane równie� parametrami 
poło�enia, sterowanych automatycznie. Pulpit nastawczo - sterowniczy zapewni	 ma sterowanie 
blokami regulacyjnymi aparatury o�wietleniowej oraz urz�dzeniami efektowymi: aparatami dymowymi, 
ruchomymi głowami, skanerami itp. 
Przewidywane miejsca rozmieszczenia aparatury na widowni to szczeliny o�wietleniowe 
w suficie widowni, po dwie szczeliny na �cianach bocznych oraz stanowisko na �cianie tylniej. 
W kabinie o�wietleniowca zlokalizowane b�d� pulpity sterownicze, monitory oraz tablice 
sterownicze urz�dze
 i instalacji. Wszystkie miejsca, gdzie zainstalowane b�d� aparaty 
o�wietleniowe wyposa�one b�d� w gniazda zasilane napi�ciem regulowanym i nieregulowanym 
oraz systemem sterowania dodatkowymi funkcjami aparatury inteligentnej. 
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L) D	wi�k 

 
System nagło�nienia zapewniaj�cy dystrybucj� d�wi�ku bezpo�redniego dla funkcji kongresowej 
oraz dla funkcji teatru muzycznego. To znaczy jako�	 d�wi�ku elektroakustycznego winna by	 jak 
najbli�ej „prawdziwego” d�wi�ku. Kolumny gło�nikowe frontowe rozmieszczone w przestrzeni ramy 
otworu scenicznego usytuowane z zasadami wynikaj�cymi z praw fizycznych i wymogami 
technicznymi. System odsłuchowy i system gło�ników efektowych w strukturze proscenium i na 
galeriach tylnich jako odsłuch II plany, b�d�cy równie� elementem nagło�nienia frontowego. Jako�	
toru elektroakustycznego jak najwy�sza z punktu widzenia muzyki instrumentalnej i wokalu. System 
winien zapewni	 równy poziom ci�nienia akustycznego na wszystkich miejscach widowni, w pełnym 
pa�mie akustycznym z poziomem współczynnika zrozumiało�ci mowy powy�ej 0,6. 
W kabinie system miksowania i efektorów. System gło�nikowy sterowany komputerowo (przesuni�cie 
fazowe). Wtórnik wyposa�enia z kabiny na widowni w strukturze wydzielonej cz��ci widowi – akustyk 
siedz�cy mi�dzy widzami kontroluje jako�	 d�wi�ku z pozycji widza. 
System rejestracji oparty na profesjonalnym komputerowym oprogramowaniu. 
 

M) Akustyka i ochrona przeciwd	wi�kowa 
 
Parametry akustyczne jak dla sali audytoryjnej. Sala ma by	 odizolowana akustycznie od 
przewidywalnych zakłóce
 zewn�trznych. W strukturze Sali nie nale�y montowa	 urz�dze

b�d�cych potencjalnym �ródłem zakłóce
 akustycznych. Pomieszczenia wentylatorów i 
klimatyzatorów nie mog� by	 zlokalizowane nad lub pod zarysem Sali, ani przylega	
bezpo�rednio do jej �cian bocznych. System dystrybucji powietrza na widowni nie mo�e 
przewidywa	 tranzytu powietrza do innych pomieszcze
. System kanałów wentylacyjnych w 
przestrzeni Sali nie mo�e by	 wyposa�ony w czynne lub bierne elementy reguluj�ce przepływ 
powietrza. Pr�dko�	 strumienia powietrza na kratce anemostatu poni�ej 20 cm/sek. Takie ostre i 
szczegółowe wytyczne nios� za sob� konsekwencje przestrzenne. Kanały wentylacyjne b�d�
miały du�e wymiary i od pocz�tku projektowania Sali nale�y dla nich zarezerwowa	
odpowiednie powierzchnie zarówno na rzutach jak i na przekrojach. Trasy spustu wody 
deszczowej z dachu nad widowni� i estrad� nie mog� przechodzi	 bezpo�rednio przez 
przestrze
 sali. 
 

N) Przył�cza i sieci zewn�trzne 
 
Dla obiektu nale�y zaprojektowa	 nast�puj�ce przył�cza i sieci: 
• Sie	 zewn�trzna wody 
 

Istniej�ce trzy przył�cza wody s� wystarczaj�ce na zwi�kszone zapotrzebowanie wody. 
  Na sieci zewn�trznej wodoci�gowej nale�y zaprojektowa	 hydrant zewn�trzny. 
 
• Sie	 zewn�trzna kanalizacji sanitarnej 
 

�cieki z przyborów sanitarnych z pomieszcze
 zostan� odprowadzone  do istniej�cych 
studzienek kanalizacji sanitarnych rozmieszczonych wokół budynku.  

  Od strony północnej nale�y doprojektowa	 odcinek kanalizacji sanitarnej. 
 
• Sie	 zewn�trzna  kanalizacji  deszczowej 
 

Do odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni dachów przewidziano zainstalowanie koszy 
dachowych i rur spustowych podł�czonych do studzienek  rewizyjnych Dn1200 poza budynkiem.    
Nale�y przedłu�y	 istniej�c� sie	 kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia czystej wody 
deszczowej z dachu oraz brudnej z parkingu.  

.     
• Sie	 zewn�trzna elektroenergetyczna 
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W zwi�zku z dobudow� hallu głównego do budynku od strony wschodniej oraz z powodu 
zaprojektowania drugiego zasilania awaryjnego, konieczna stała si� wymiana linii kablowej do 
budynku stanowi�cej zasilanie dla O�rodka Pomocy Społecznej. 

 
 

 

 

 
1.2.1.5. Wyko�czenie - wymagania 
 

Wyko�czenie pomieszcze� zgodnie z ich przeznaczeniem – materiałami wynikaj�cymi z 
technologii ich u�ytkowania np.: 
- scena – podłoga drewniana, �ciany i sufity panele akustyczne, drzwi drewniane, U 1,1 
- widownia – wykładzina dywanowa lub PCV, 
- administracja i pokoje – podłogi – wykładzina dywanowa, �ciany, sufit – gips, malowane, 
zmywalne 
- poczekalnia, hall  – podłogi i �ciany – gres 
- sanitariaty – podłogi i �ciany gres, �cianki kabin systemowych, urz�dzenia zawieszone na 
stela�ach 
- garderoby, szatnie – podłogi – wykładzina dywanowa, �ciany, sufit – gips, malowane, zmywalne 
- pracownie, warsztaty, magazyny, techniczne – podłogi gresowe, �ciany i sufity gips 
zabezpieczony   do wys. ~2m powłokami lub płytkami zmywalnymi. 

 
 
1.2.1.6. Zagospodarowanie terenu - wymagania 

 
W miejscu obecnego targowiska planowany jest parking dla samochodów osobowych na około 
140 miejsc. Poł�czony on zostanie z istniej�c� drog� wewn�trzn� prowadz�cej do Poradni 
Zdrowia. 
 
Nawierzchnia parkingu wykonana z kostki betonowej np.: typu Behaton. 
 
Dla parkingu nale�y zaprojektowa	 nast�puj�ce sieci: 
-  odwodnienie nawierzchni, 
-  o�wietlenie zewn�trzne 
 
Bilans działki : 
  Dz. nr 2350/236 
   

Powierzchnia działki 15687,0   m2 

Powierzchnia zabudowy istniej�ca 6879,5   m2 
Powierzchnia chodników i miejsc postojowych 6210,6   m2 
Powierzchnia zieleni 2596,9   m2 

 
 
1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadaj�cych zawarto�ci 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
 
 Obowi�zki Inwestora 
 

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej 
oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przeka�e plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez Wykonawc� i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu realizacji inwestycji. 
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- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
- Zawiadomienie wła�ciwych organów ( Inwestor- Urz�d Gminy , oraz projektanta) co najmniej na 7 dni 

przed rozpocz�ciem robót doł�czaj�c o�wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o przej�ciu obowi�zków j. w. . 

- Ze wzgl�du na specyfik� obiektu, nale�y przygotowa	 na czas remontu odpowiednio zabezpieczone 
miejsca. 

  
 Obowi�zki Wykonawcy 

 
-Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpiecze
stwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce oraz harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez 
Inwestora 
-Przej�cie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego . Tre�	 
tablic i miejsce ustawienia nale�y uzgodni	 z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�	 za utrzymanie placu budowy, od momentu przej�cia placu 
budowy do odbioru ko
cowego. W miar� post�pu robót, plac budowy powinien by	 porz�dkowany, 
usuwane zb�dne materiały, sprz�t i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy  
- Zabezpieczenie dostawy mediów  
- Ochrona �rodowiska na placu budowy i poza jego obr�bem powinna polega	 na zabezpieczeniach 

przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególno�ci :   
     paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Mo�liwo�ci� powstania po�aru  
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  
- Ochrona istniej�cych urz�dze
 podziemnych i naziemnych . Przed rozpocz�ciem robót budowlanych 

Wykonawca ma obowi�zek zabezpieczy	 wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
- Pełna odpowiedzialno�	 za opiek� nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprz�tem 

znajduj�cym si� na placu budowy ( od przej�cia placu do odbioru ko
cowego robót). 
- Odpowiedzialno�	 za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własno�ci publicznej i prywatnej. 
- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mog�ce mie	 warto�	 zabytkow� lub 

archeologiczn� Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy	 te przedmioty, przerwa	 roboty i 
niezwłocznie powiadomi	 o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowi	 roboty 
stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 
nie dopuszcza	 do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia   

 
Materiały i sprz�t 

 
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by	 zgodne z dokumentacj� projektow� i 

obowi�zuj�cymi normami , posiada	 odpowiednie atesty i �wiadectwa dopuszczenia do u�ycia, oraz 
akceptacj� inspektora nadzoru   

- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniaj�cy ich wła�ciw� jako�	 i przydatno�	 
do robót  

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpiecze
stwa i umo�liwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 

- Sprz�t stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowa	 jako�	 robót okre�lon� w dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprz�tu wymaga akceptacji Inwestora. 

 
 

Transport  
 
- Dobór �rodków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Ka�dorazowo powinny posiada	 odpowiednie 

wyposa�enie stosownie do przewo�onego ładunku , stosuj�c si� do ogranicze
 obci��e
 osi pojazdów. 
 

Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty obj�te kontraktem powinny by	 wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
dokumentacj� projektow�, udzielonymi pozwoleniami na budow� oraz wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno�	 za jako�	 
wykonania wszystkich rodzajów robót wchodz�cych w skład zadania w cało�ci ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadaj�cego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).  
 

     Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi	, przechowywa	 i zabezpieczy	 
nast�puj�ce dokumenty budowy: 
-dziennik budowy 
-ksi�g� obmiarów 
-dokumenty bada
 i oznacze
 laboratoryjnych 
-atestów jako�ciowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
-protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki bada
 powinny by	 prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawc� . Dziennik budowy powinien by	 prowadzony �ci�le wg wymogów 
obowi�zuj�cego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w 
dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje tak�e: 

- przedstawicielom pa
stwowego nadzoru budowlanego 
- autorowi projektu 
- osobom wchodz�cym w skład personelu wykonawczego –tylko w zakresie bezpiecze
stwa 

wykonywania robót budowlanych 
Ksi�ga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje si� okresowych wylicze
 i zestawie
 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem �lepym. Ksi�g� obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstaw� do 
oblicze
  
 

Kontrola jako�ci robót    
 
      Za jako�	 wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowi�zków przed przej�ciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawieraj�cego: mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuk� budowlan� . Projekt organizacji robót powinien zawiera	: 
- Terminy i sposób prowadzenia robót 
- Organizacj� ruchu na budowie 
- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP) 
- Wykaz maszyn i urz�dze
 oraz ich charakterystyk�  
- Wykaz �rodków transportu 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych robót 
- Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
- Opis sposobu i procedury kontroli wewn�trznej dostarczanych na budow� materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprz�tu podczas prowadzenia robót 
- Sposób post�powania z materiałami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom 

 
W zakresie jako�ci materiałów Wykonawca ma obowi�zek : 

- wyegzekwowa	 od dostawcy materiały odpowiedniej jako�ci 
- przestrzega	 warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jako�ci  
- okre�li	 i uzgodni	 warunki dostaw dla rytmiczno�ci robót 
- prowadzi	 bie��ce kontrole jako�ci otrzymywanych materiałów 
- wszystkie roboty i materiały powinny by	 zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem 

 
Badania kontrolne- mog� by	 przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników bada
 jako niewiarygodnych. Koszty obci��aj� Inwestora je�li wyniki 
potwierdzaj� si� i spełniaj� wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
Obmiar robót 

 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksi�dze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe . Roboty s� podane w jednostkach zgodnych z 
kosztorysem �lepym. 
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Obmiar powinien by	 wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikaj�cych 
przeprowadza si� w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by	 uzupełnione szkicami w ksi�dze obmiarów lub 
doł�czone do niej w formie zał�cznika. 
 

      Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót z umow� oraz okre�lenie ich warto�ci 
technicznej . 
Odbiór robót zanikaj�cych- jest to ocena ilo�ci i jako�ci robót, które po zako
czeniu podlegaj� zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zako
czeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikaj�. 
Odbiory cz��ciowe- jest to ocena ilo�ci i jako�ci, które stanowi� zako
czony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór ko
cowy- jest to ocena ilo�ci i jako�ci cało�ci wykonanych robót wchodz�cych w zakres zadania 
budowlanego oraz ko
cowe rozliczenie finansowe.  
Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jako�ci poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac zwi�zanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 

 
      Dokumenty do odbioru robót 

 
Do odbiorów cz��ciowych i do odbioru ko
cowego Wykonawca przygotowuje nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacj� projektow�  
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i ksi�gi obmiaru  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada
 i oznacze
 laboratoryjnych  
- Atesty jako�ciowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocen� stanu faktycznego- sporz�dzon� na podstawie wyników bada
 i pomiarów zał�czonych do 

dokumentów odbioru oraz ogl�dzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentacj� powykonawcz�  
- Operat kalkulacyjny 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera	 : 
- przedmiot, zakres i lokalizacj� wykonanych robót  
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formaln� zgod� Inwestora na dokonywane zmiany 
- uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót 
- dat� rozpocz�cia i zako
czenia robót 

 
Tok post�powania przy odbiorze 
 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i  jednocze�nie przekazuje 
Inwestorowi  kalkulacj� kosztow� w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach cz��ciowych i kompletny 
operat kalkulacyjny  ( ko
cow� kalkulacj� kosztów) przy odbiorze ko
cowym.  
Odbioru ko
cowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora .Ilo�	 i jako�	 zako
czonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodno�	 wykonanych robót z dokumentacj� projektow�  oraz z protokołami 
dotycz�cymi wprowadzanych zmian . 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj� nieznacznych odst�pstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie maj�cych wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje si� odbioru. 
W przypadku stwierdzenia wi�kszych odst�pstw , maj�cych wpływ na cechy eksploatacyjne- dokonuje si� 
potr�ce
 jak za wady trwałe. 
Je�li komisja stwierdzi, �e jako�	 robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej – to 
roboty te wył�cza z odbioru. 
Rozliczenie robót nast�puje na zasadach okre�lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach , rozliczane s� na 
podstawie ilo�ci wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej okre�lonej dla poszczególnych rodzajów 
robót w kosztorysie. Cechy obejmuj� wszystkie czynno�ci konieczne do prawidłowego wykonania robót.  
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�

2. Cz��� informacyjna programu  funkcjonalno - u�ytkowego 
 
 
2.1. Dokumenty potwierdzaj�ce zgodno�� zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj�cymi z odr�bnych przepisów 
   
     Podstaw� opracowania stanowi: 

• Rozporz�dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dziennik Ustaw Nr 202 z 2004 r.) 

• Studium wykonalno�ci opracowane w sierpniu 2007r. 
• Ekspertyza stanu technicznego budynku hali widowiskowo – sportowej opracowana w 

styczniu 2004r. przez firm� BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz z siedzib� przy ul. 
Toru
skiej 7, 44-100 Gliwice, 

• Inwentaryzacja budowlana budynku hali widowiskowo – sportowej opracowana w styczniu 
2004r. przez firm� BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz, 

• Dokumentacja projektowa wykonana w pa�dzierniku 2004r. przez firm� BUD SERWIS 
S.Deka, E. Zienkowicz dot. Wykonania zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji technicznej 
adaptacji budynku na Hal� Widowiskow� i Sportow� w Czerwionce” 

• Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 
 
2.2. O�wiadczenie zamawiaj�cego stwierdzaj�ce jego prawo do dysponowania 

nieruchomo�ci� na cele budowlane; 
�
Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e przebudowywany obiekt wraz z nieruchomo�ci� jest własno�ci� 
Zamawiaj�cego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych w obiekcie. 

 
 
2.3. Przepisy prawne i normy zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego; 
�
�������	
�� ����� ��
�����	
�� ���	�����	�� ���������� �	�����
�	� ����
�	���� �� ��������
�����
���	�	
�	��
 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 03 207. 216/ z 
pó�niejszymi zmianami 

2) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 02 75. 690/ z 
pó�niejszymi zmianami 

3) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U. 120 z 2003 poz. 1133/ 

4) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/ 

5) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego /Dz. U. 202 poz. 2072/ 

6) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia  metod i 
podstaw sporz�dzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz planowanych kosztów    robót budowlanych  okre�lonych w programie    
funkcjonalno-u�ytkowym. (Dz.Ustaw nr 130 z dnia  8.06.2004 r.) 

 
 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb�dne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególno�ci; 
�

a) kopia mapy zasadniczej  - Zał. nr 1 
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b) wyniki bada� gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 
 

 
Podło�e  gruntowe  dokumentowanego  terenu mo�na przybli�y	 na podstawie  1  wiercenia  
penetracyjnego  do  gł�boko�ci  6,0 m ppt.  przy scenie teatralnej od strony stacji trafo. Otwór 
usytuowany został w odległo�ci 1,80 m od cz��ci ni�szej sceny, w celu zbadania zasypki oraz 
gruntu zalegaj�cego w poziomie posadowienia. 

  Na  podstawie  wykonanych  bada
  sporz�dzono  1  profil  geotechniczny  wykonanego  
sondowania  penetracyjnego. 

   
Warunki  gruntowo - wodne 

 
W  podło�u  dokumentowanej  partii  terenu  wydzielono  dwa  czwartorz�dowe  pakiety  gruntów.  
Pakiet  I   -  zaliczono  do  niego  pyły; 
Pakiet  II  -  zaliczono  do  niego  piaski pylaste. 
Oraz  nasyp  niebudowlany składaj�cy si� z pyłów, glin, piasków, gleby.  

 
Warunki  wodne.  Woda  gruntowa w  nawierconym otworze nie wyst�piła. 

 
Wnioski  

1) Na  podstawie  przeprowadzonych  bada
  geotechnicznych  stwierdzono,  �e  do  gł�boko�ci  
prowadzonych  wierce
  ( 6,00m)   podło�e  zbudowane  jest  z  czwartorz�dowych  pyłów i 
piasków pylastych. 
Wyró�niono  dwie  warstwy  geotechniczne oraz jedn� warstw� nasypu niebudowlanego. Od 
poziomu terenu do gł�boko�ci  2,50 m grunt  jest nasypowy. Od gł�boko�ci 2,5m – 4,0m oraz 
4,5 - 6,0m grunt jest w stanie twardoplastycznym, natomiast pomi�dzy tymi poziomami jest w 
stanie �redniozag�szczonym.  
 

2) Woda  gruntowa  o  zwierciadle  swobodnym nie  wyst�piła. 
 
3) Grunty  buduj�ce  rozpoznanego  podło�a, od gł�boko�ci 2,50m  s�  no�ne  i  mało �ci�liwe. 

 
4) Bior�c pod uwag� fakt, �e w badanym otworze woda gruntowa nie wyst�piła, mo�na 

stwierdzi	, �e bezpo�redni� przyczyn� stale utrzymuj�cego si� poziomu wody w piwnicy pod 
scen� jest woda opadowa, przedostaj�ca si� z  otworów w stropie. 

 
5) Z uwagi na fakt, �e główna konstrukcja adaptowanego budynku ju� istnieje, a projektowane s� 

elementy konstrukcyjne wewn�trz obiektu  parametry  gruntu  przyj�to  na  podstawie  
praktycznych  do�wiadcze
  budownictwa  na  terenach  s�siaduj�cych z  projektowanym  
budynkiem, lub w jego  bliskim  s�siedztwie oraz  na podstawie  oblicze
  istniej�cej  
konstrukcji . 
Przyj�to  warto�	  odporu  gruntu  q f = 150 kPa. 

 
c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 
Budynek nie le�y w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
d) Inwentaryzacja zieleni 

 
Zamawiaj�cy oczekuje od Wykonawcy inwentaryzacji zieleni. 
 
e) Dane dotycz�ce zanieczyszcze� atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony �rodowiska 
 
Nie dotyczy. 
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f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci��liwo�ci 
 
Brak powy�szych opracowa
. Projektant zobowi�zany jest w razie takiej konieczno�ci wykona	 
powy�sze opracowania. 

 
g) Inwentaryzacj� lub dokumentacj� obiektów budowlanych, je�eli podlegaj� one 

przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urz�dze� technologicznych, a tak�e wskazania 
zamawiaj�cego dotycz�ce zachowania urz�dze� naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

 
Zamawiaj�cy dysponuje Inwentaryzacj� budowlan� wykonan� w 2004r., która nie została 
zaktualizowana po wykonaniu zamkni�cia �cianami zewn�trznymi oraz zadaszenia sceny w 
2006r. Wykonawcy zobowi�zany jest do wykonania inwentaryzacji we własnym zakresie do celów 
projektowych.  
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